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BAUBESCHREIBUNG / -MASSNAHMEN, giiltig fiir Lose 1-10

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:
ZVK des KVBW

Ansprechpartner: Udo von Bergmann
Ludwig-Erhard-Allee 19

76131 Karlsruhe

Beschreibung des Bauvorhabens:

Die SanierungsmalRnahme an den drei Mehrfamilienhdusern in der AlbtalstralRe 4-8 setzt sich aus folgen-
den MalRnahmen zusammen:

- Abbruch und Neuerrichtung des Dachgeschosses Albtalstr. 4-8

- Sanierung der Wohnungen EG bis 3.0G Albtalstr. 4-8

- Sanierung der Fassaden Albtalstr. 4-8

siehe auch unten "Mallnahmen Gesamtgebaude"

Die BaumaBBnahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeiten-
plan (hausweise, geschossweise, oder in anderen vom AG noch festzulegenden Abschnitten).
Begonnen wird laut Bauzeitenplan im Haus 6, es folgen Haus 4, dann Haus 8.

Arbeiten im Bereich des Daches und im Inneren werden parallel ausgefiihrt. Die Fassadenarbeiten
erfolgen zum Abschluss der BaumaRnahme.

Witterungsbedingte Bauverzégerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat vergii-
tet.

Der Bauzeitenplan ist zu beachten; er ist vorbehaltlich und gilt nur, wenn alle Gewerke, bzw. Lose
vergeben werden kdénnen.

Dies ist im Angebot zu beriicksichtigen, eine separate Vergiitung oder eine Vergiitung fiir Mehrauf-
wand erfolgt nicht.

Bestand Gebaude:

o traufstandig an der Albtalstrasse

. geschlossene Blockrandbebauung

. Die 3 Einheiten (3 Mehrfamilienhauser) besitzen einen gemeinsamen Innenhof mit Garagen und
Stellplatzen. Die Stellplatze werden wahrend der Bauphase teilweise gesperrt.
ungefahres Baujahr 1938; baujahrstypische Ausfiihrung

AufRenwande massiv (Ausnahme 3.0G Stralenseite: Holzstanderbau)
Innenwande massiv

Decke zwischen UG und EG massiv.

Bader, Kiichen, WCs, Flure in allen Geschossen STB- / STB-Rippendecken;
ansonsten Holzbalkendecken

Sparrendach als Satteldach, durchgehend Uber die 3 Einheiten

Dachneigung stral3enseitig 33 Grad, hofseitig 24,5 Grad

Art und Zustand des abzureiRenden und umzubauenden Bestands im DG:
DG Haus 6-8, einfachste Mansardzimmer, weitestgehend ungedammt, Sanitar (2 WCs) und Elektro veraltet
DG Haus 4: einfachste Wohnungen, z.T. ungedammt, Sanitar (Bader und WCs) und Elektro veraltet
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MaRnahmen Gesamtgebdude Hauser 4-8:

e  Sanierung der Gebaudehllle (Fassade, Fenster)

e technische Sanierung der 3 Einheiten

e  Sanierung der Wohnungen EG bis 3.0G, je nach Erfordernis

e Abriss DG und Umbau zu neuen Wohneinheiten: die Hohe der Firstlinie und die stralRenseitige Dach-
neigung bleibt erhalten (33 Grad), die Dachneigung Hofseite wird flacher (23 Grad),
d.h. die Traufe wird angehoben.

Nutzungen:
. UG: Abstellraume Mieter, Haustechnik

. EG bis 3.0G Wohnungen Bestand, teilweise bewohnt, teilweise leerstehend,
Sanierungen entsprechend Bauverlauf

o DG: Abri3 und Umbau von Mansardzimmern (Haus 6, 8), bzw. Wohnungen (Haus 4) in
6 x 3-Zimmer-Wohnungen

Besondere Umstande:

siehe auch ZTV 1.2, 1.13:

Das DG ist bereits leerstehend.

Die Wohnungen der anderen Etagen sind oder werden teilweise bis zum Beginn der Mallnahme frei sein,
teilweise bleiben die Wohnungen jedoch bewohnt.

Deshalb ist besonders sensibles Vorgehen und Riicksichtnahme erforderlich.

Die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeiten sind einzuhalten. Larmintensive Tatigkeiten bedurfen der An-
meldung und Absprache mit der Bauleitung und ggf. Information der Buronutzer, Bewohner und Nachbarn.
Die vorhandene Substanz ist zu schiitzen.

Angaben zur Ortlichkeit

Anschrift der Baustelle:
Albtalstr. 4-8

76137 Karlsruhe

Flurstiick Nr. 6648/1 und 6650

Es handelt sich um eine geschlossene Blockrandbebauung.
An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: Albtalstr. 2, Albtalstr. 10
Sonstige Angaben siehe ZTV 1.9

Anzahl der geplanten Neubau-Geschosse (Abriss komplett und Neuerrichtung): 1 Geschoss (DG)

Anzahl der Bestandsgeschosse (Sanierungen): UG + 4 weitere Geschosse (EG, 1.0G, 2.0G, 3.0G)

Angaben zur Baustelle siehe zTV 1.

Lage und Transportwege

Lage und Zufahrt Baustelle,Zufahrtsmadglichkeit zur Hofseite siehe ZTV 1.1

Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen siehe ZTV 1.4, 1.5

Transporteinrichtungen und -wege fir Transport der Baustoffe auf der Baustelle siehe ZTV 1.6
Allgemeine Baustelleneinrichtung siehe ZTV 1.7
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Die Baustelleneinrichtung und der Kran werden laut angebotenen Positionen vom Gewerk "Dacharbeiten”
erstellt und den Folgegewerken zur Verfigung gestellt.

Aufenthaltsraum siehe ZTV 1.8

Art / Lage der Lagerplatze siehe ZTV 1.8

Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses, Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile (Art und Umfang), Ver-
kehrssicherung: siehe ZTV 1.14

Grundstucksbeschaffenheit, Hindernisse im Erdreich siehe ZTV 1.9

Angaben zur Ausfiihrung siehe zZTV 2.

Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen Uberblick tiber die Situation verschaffen, eine
Inaugenscheinnahme ist von der Albtalstral’e, von der KarlstralRe und vom Innenhof aus mdéglich. Es ist je-
doch nicht mdglich, das Gebaude von innen oder das Dach zu besichtigen, bzw. zu begehen.

Die beigefiigten Fotos und Plane dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.
Arbeitsabschnitte siehe ZTV 2.1

Entsorgung von Abfall siehe ZTV 2.4

Planunterlagen als Anlage zum LV:
siehe Allgemeine Technische Vorbemerkungen zum jeweiligen Los (AllgTechnVorbem, Los ..)

Termine und Fristen:
siehe Deckblatt und Bauzeitenplan

Liste der Beteiligten:

Bauherr:

ZVK des KVBW
Ludwig-Erhard-Allee 19
76131 Karlsruhe

Ansprechpartner: Udo von Bergmann
Tel.: 0721 / 5985-284
mail: u.bergmann@kvbw.de
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SiGeKao:

Bautechnisches Bliro Frantz
Wesebachstr. 51
76327 Pfinztal-Séllingen

Ansprechpartner: Hr. Frantz
Tel.: 07240 / 9442237
mail: info@frantz-online.de

Architekt, Bauleitung:

Schiel Architekten
Moltkestr. 19a
76133 Karlsruhe

Ansprechpartner: Michael Schiel, Katharina Schiel-Gasafi
Tel.: 0721- 820 00 930
mail: info@schiel-architekten.de

Tragwerksplanung:

Kunstlin Ingenieure GmbH & Co.KG
Ingenieursgesellschaft fir Tragwerksplanung
Struvestr. 17

76187 Karlsruhe

Ansprechpartner: Herr Borrmann
Tel.:0721 / 6807867-12
mail: s.borrmann@kuenstlin-ingenieure.de

HLS-Planung / Elektroplanung:

Planungsgesellschaft mbH Schaaf
Pfinztalstr. 92 a
76227 Karlsruhe

Ansprechpartner: Herr Schaaf
Tel.: 0721 /95094 12
mail: r-schaaf@plg-schaaf.de

Brandschutz:

AIS Engineering Concept GmbH
Altlussheimerstr. 4
68809 Neulussheim

Ansprechpartner: Herr Altinok
Tel.: 06205 / 3076988
mail: altinok@ais-concept.de
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ZUSATZL. TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGENGEN (ZTV),
gultig fur Lose 1-10

(entsprechend VOB Teil C, ATV= Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen:
Nummerierung im Folgenden entsprechend Gliederung DIN 18299, Punkte 1 bis 5)
AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber

1. Angaben zur Baustelle

1.1 Lage der Baustelle und Zufahrt

(siehe auch Baubeschreibung, -MalRnahme)

Die Zufahrt erfolgt Gber die Albtalstral3e.

Zufahrtsmaoglichkeiten zur Hofseite ausschlief3lich durch die Durchfahrt im Haus 6 mdglich (geringste Breite
ca. 2,68 m, geringste Hohe ca. 3,23 m)

1.2. Besondere Belastungen
Es sind keine besonderen Belastungen aus Immissionen oder klimatischen Bedingungen zu erwarten.

1.3. Bestehende Bauliche Anlage

Beschreibung der bestehenden baulichen Anlage siehe unter Baubeschreibung / Malinahmen.

Es ist unbedingt zu beachten, dass wahrend der gesamten Sanierungszeit die Wohnungen teilweise be-
wohnt bleiben .

Es ist abschnittsweise vorzugehen, siehe Baubeschreibung /-malRnahmen

1.4. Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle

Die notige teilweise Sperrung der Stellplatze im Hinterhof und an der AlbtalstraRe wird vor Beginn der MalRnahme

mit der Bauherrschaft, dem Gerustbauer und dem AN geklart.

Freizuhalten sind jederzeit:

e Hinterhof: Zufahrt und Rangierflachen zu den Garagen, bzw. nicht gesperrten Stellplatzen, zu den
Fahrradabstellflachen, zu den Hauseingangen und zu den Kellerabgangen.

o Albtalstrasse: Zufahrt zur Durchfahrt in den Hinterhof, des weiteren der Stral3en- und Gehwegbereich.

1.5 Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen

Die Stellplatze vor Haus 4-8 werden (komplett oder zumindest teilweise) zur Materiallagerung und Aufstellung
des Kranes gesperrt.

Die Nutzung der weiteren umgebenden 6ffentlichen Stellplatze in ndchster Umgebung ist nicht betroffen. Diese
Parkflachen durfen nicht dauerhaft als Abstellflachen 0.a. belegt werden.

Sofern vom AN o6ffentlicher StraBenraum oder Gehwegflache fir Baustelleineinrichtung oder als Lagerflache in
Anspruch genommen werden sollen, sind die dafir erforderlichen Behérdenklarungen und Genehmigungen so-
wie daflir anfallende Gebiihren Sache des AN und werden nicht gesondert vergutet. Gleiches gilt fur die im Zu-
sammenhang erforderlichen SicherungsmalRnahmen nach den behérdlichen Anforderungen sowie Hinweisschil-
dern flr FuRganger und Autoverkehr.

1.6 Transporteinrichtungen und -wege

Zum Materialtransport und ErschlieBung der Baustelle sind méglichst die Gerlste und der Kran zu benut-
zen, siehe auch 1.14. Die ErschlieRung der Hofseite ist durch die Durchfahrt mdglich.

Fir den Abriss DG sind Offnungen im Dach herzustellen.

Transportmittel fiir Transport der Baustoffe auf der Baustelle:
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Ein Baukran oder Mobilkran ist in der Ausschreibung "Dacharbeiten" vorgesehen und wird nach vorheriger
Absprache des AN "Dacharbeiten" mit dem Architekten im 6ffentlichen Raum (voraussichtlich auf den Stell-
platzen vor dem Haus) aufgestellt. Die genaue Lage wird vorab mit dem Architekten geklart.

Vom AN ist ein Baustelleneinrichtungsplan zu fertigen und mit dem Bauleiter abzusprechen.

Bei Aufstellung im 6ffentlichen Raum ist dies vom AN auch mit der zustéandigen Behorde zu klaren und ge-
nehmigen zu lassen.

1.7 Allgemeine Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung wird inkl. Ver- und Entsorgungsleitungsanschliisse fiir Wasser, Strom, Ab-
wasser, Gas laut angebotener Position vom Gewerk "Dacharbeiten” erstellt und den Folgegewerken zur
Verfigung gestellt.

Es ist fir die Kalkulation zu beachten, dass der AN keine anteilige Gebuhren fir Strom, Gas und Wasser an
den AG zu entrichten hat.

Kran siehe Absatz 2.8

1.8. Lagerflachen / Aufenthaltsraume

Das Material darf nur nach Absprache mit der Bauleitung gelagert werden.

Es stehen keine Raume innerhalb des Gebaudes zur Lagerung zur Verfligung. Aus statischen Griinden darf
kein Material auf den Geschossdecken und auf den GerUsten gelagert werden.

Lagerflachen vor dem Grundstlick (in den abgesperrten Bereichen auf den Querparkern vor dem Haus)
werden vom AN in Absprache mit dem Architekten zugewiesen und eingerichtet.

Es wird vom AG ein Aufenthaltsraum mit WC fur die Dauer der Arbeiten in einer der leerstehenden Woh-
nungen zur Verfigung gestellt.

1.9. Grundstiicksbeschaffenheit
Das Grundstlick verlauft relativ eben.
Ein Bodengutachten liegt nicht vor.

1.12 Abbrucharbeiten

Bei Abbrucharbeiten umfassen die Leistungen Ausbau, Abtransport und Entsorgung der beschriebenen Bauteile
und Stoffe, wenn im Positionstext nichts anders angegeben ist. Der anfallende Bauschutt, bzw. ausgebaute Ma-
terialien werden Eigentum des AN und sind ordnungsgemalf zu entsorgen. Die sachgemaRie Entsorgung ist dem
AG schriftlich nachzuweisen und spatestens mit nachsten Zahlungsanforderung vorzulegen.

Die Sauberung der Baustelle hat nach allen beendigten Leistungen standig zu erfolgen.

1.13 Schutzzeiten

Die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten sind einzuhalten. Larmintensive Tatigkeiten bedurfen der Anmel-
dung und Absprache mit der Bauleitung und ggf. Information der Biironutzer, Bewohner und Nachbarn.

Siehe auch Baubeschreibung, Absatz "Besondere Umstande".

1.14 Schutz von Vegetation, Verkehrsflachen und Bauteilen

Beschadigungen an Bauteilen, Gebauden, Aulenanlagen, Baumen sind zu vermeiden.

Baume und der AuRBenbelag vor dem Gebdude und im Hinterhof sind ohne zusatzliche Vergltung zu erhalten
und zu schitzen, entsprechende Erschwernisse bei der Anlieferung von Geraten oder Materialien sind einzukal-
kulieren.

Bestehende Bauteile sind zu schiitzen, dies gilt auch fiir die bereits eingebauten Bauteile des AN. Diese hat der
AN ohne zusatzliche Vergltung von Beschadigungen, Verkratzungen und anderen Beanspruchungen zu schit-
zen.

Ausreichend Regenabdeckplane ist vor Ort bereitzuhalten, zur Abdeckung offener Dachflachen.
Auf die sorgfaltige und windsichere Abdeckung ist zu achten, um Wasserschaden in den darunterliegenden
Wohnungen zu vermeiden!!! Fir entstandene Schaden wird der AN haftbar gemacht.



SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

16.05.2019 Leistungsvezeichnis Blankett Seite 7 von 183
MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe LOS 1

Der Auflenbelag um das Gebaude ist zu erhalten und zu schitzen, entsprechende Erschwernisse bei der Anlie-
ferung von Geraten und Materialien sind einzukalkulieren.

Verunreinigungen o6ffentlichen oder privaten Eigentums sind umgehend zu beseitigen. Kosten fir Instandsetzun-
gen oder Sauberungen gehen zu Lasten des AN. Fur eventuell durch Beschadigungen oder Verunreinigungen
eintretende Unfalle ist der AN voll haftbar.

Verunreinigungen 6ffentlichen oder privaten Eigentums sind umgehend zu beseitigen. Kosten fur Instandsetzun-
gen oder Sauberungen gehen zu Lasten des AN. Fir eventuell durch Beschadigungen oder Verunreinigungen
eintretende Unfalle ist der AN voll haftbar.

Ubernahme der Verkehrssicherungspflicht anstelle des Grundstiickseigentiimers. Dies gilt auch fir den angren-
zenden Stralenraum im Rahmen der behordlichen Verordnungen. Die Verkehrssicherungspflicht beginnt mit
dem Benutzungsbeginn und endet mit der vollstandigen Rdumung uberlassener Teilflachen. Die Haftung liegt in
diesem Zeitraum beim AN.

1.15, 16 Vorh. Anlagen im Bereich der Baustelle
Es wurde nicht untersucht auf Abwasser- und Versorgungsleitungen, Kabel, Kanale, etc.

1.17 Hindernisse im Erdreich
Das Grundstiick wurde nicht auf vermutete Kampfmittel untersucht.

1.18 SiGeKo

Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung ibergeben.

Der AN ist dafur verantwortlich, dass ein qualifizierter, stdndig anwesender Mitarbeiter in die Sige-Planung einge-
wiesen wird. Dieser hat dafiir Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Malinahmen an samtliche Mitarbeiter
weitergeleitet und auch eingehalten werden.

1.18.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Bei der Durchflhrung der Arbeiten sind die dem Sicherheits- und dem Gesundheitsschutz dienenden Angaben in
der aktuellsten Fassung der Bausstellen VO zu beachten.

Bei den MalRnahmen zur Gewahrleistung der Sicherheit der an der Baustelle tatigen Mitarbeiter sind technische
und organisatorische MaRnahmen vorrangig. Es wird darauf hingewiesen, dass jeder an der Baustelle Beschaf-
tigte mit persdnlicher Schutzausristung entsprechend der Gesundheitsgefahrdung (z.B. Sicherheitsschuhe,
Helm, Gehorschutz, Atemschutz, Augen- und Gesichtsschutz, etc.) abhangig von den auszufiihrenden Arbeiten
auszurlsten ist.

Jeder Arbeitgeber hat vor Arbeitsbeginn schriftlich nachzuweisen, dass er die an der Baustelle beschaftigten Ar-
beitnehmer Uber die sicherheits- und gesundheitsrelevanten MalRnahmen und die Arbeitsverfahren unterwiesen
hat.

1.18.2 Mitbeniitzung von Geraten anderer ANs
Werden Geriiste und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf Ordnungsmafigkeit entsprechend
UVV zu prifen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Koordinator unverzlglich schriftlich mitzuteilen.

1.18.3 Arbeitssicherheit

Es ist eine schriftliche Bestatigung vorzulegen, dass fiir die an der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer, soweit
dies fur die auszufihrenden Téatigkeiten nach dem Arbeitsschutzgesetz erforderlich ist, arbeitsmedizinische Vor-
untersuchungen durchgefiihrt werden.

1.18.2 Bauprodukte
Entsprechend der LBO Baden-Wirttemberg in aktuellster Fassung (§17 Bauprodukte) sind fir die verwendeten
Baustoffe und Bauteile vom Lieferanten bzw. Hersteller Eignungsnachweise beizubringen. Soweit die Baustoffe
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nicht in der Bauregelliste A aufgefihrt sind, sind entweder eine allgemeine baurechtliche Zulassung (§18), ein all-
gemeines baurechtliches Prifzeugnis (§19) oder eine Zustimmung im Einzelfall (§20) erforderlich. Bauprodukte
bedirfen einer Bestatigung ihrer Ubereinstimmung mit den technischen Regeln nach §22. Die Bestatigung der
Ubereinstimmung erfolgt durch Ubereinstimmungserklérung des Herstellers oder ein Ubereinstimmungszertifikat.
Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Liefer-
schein anzubringen. Nicht gekennzeichnete Produkte dirfen nicht eingebaut werden.

1.19 Besondere Anordnungen der Eigentiimer

Wahrend der Dauer der Arbeiten des AN sind der Bauzaun sowie samtliche Baustellentore und -tliren auRerhalb
der Baustellenbetriebeszeiten verantwortlich vom AN zu schlieRen, um ein Eindringen durch Unbefugte zu ver-
hindern.

Die Handwerker des AN verwenden fiir die Arbeiten an Dach und der Fassade ausschlieRlich die Aulientreppen
bzw. Leitern am GerUst.

1.20 Altlasten
Es sind keine Altlasten oder Belastungen von Boden oder Bauteilen bekannt, wenn nicht in den einzelnen Posi-
tionen darauf hingewiesen wird.

1.21 Vorarbeiten, vom AG veranlasst

Der Auftragnehmer hat sofort nach Vertragsschluss die baulichen Vorraussetzungen zu priifen. Beanstandungen
sind umgehend der Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Versdumt der AN die Prufung der baulichen Vorraussetzun-
gen, so kann er daraus keine Terminverzdgerung seiner Leistungen ableiten.

2. Angaben zur Ausfiihrung

2.1. Arbeitsabschnitte

Der AN hat seine Leistungen laut Terminplan je nach Baufortschritt und Bautenstand abschnittsweise ohne
Mehrforderungen zu erbringen (siehe auch Baubeschreibung / -massnahmen).

ZTV §1.14 ist unbedingt zu beachten.

2.2 Besondere Erschwernisse
Die erforderlichen Mehraufwendungen durch besondere Erschwernisse durch die Lage oder Situation der Ge-
baude sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.3. SicherheitsmaBnahmen

Absturzsicherungen und persoénliche Schutzausristungen sind nach UVV einzuhalten. Alle gesetzlichen, berufs-
genossenschaftlichen und unfallverhitenden Vorschriften sind einzuhalten. Anordnungen der Bauleitung zur Si-
cherheit auf der Baustelle sind unverziiglich Folge zu leisten.

2.4, Entsorgung, siehe auch Baubeschreibung
Die Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 hat umgehend, spatestens taglich zum Abschluss der jeweiligen
Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehalter
des Auftragnehmers zulassig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafiir zu sor-
gen, dass keine Unbefugten Abfalle in diese Behalter flllen, auch wenn die Behalter in einem mit Bauzaun
eingezauntem Bereich stehen.

Nach Beendigung der Arbeiten und bei Aufforderung durch die Bauleitung ist die Baustelle von allen durch den
Unternehmer verursachten Verschmutzungen zu reinigen. Die Abfélle sind fachgerecht zu entsorgen.

Wir weisen darauf hin, dass nach den Benutzungsordnungen der Abfallentsorgungsanlagen Abfalle nach Sorten
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abzulagern sind. Bei Nichtbeachtung erfolgt die Reinigung auf Kosten des AN durch einen Dritten.
Bauabfalle sind laut aktuellsten Bestimmungen der Abfallbeseitigungsbehdrde zu trennen und zu entsorgen.

2.6, 2.7 Mitbenutzung von Geriisten und Einrichtungen

Werden Geruste, Gerate und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf OrdnungsmaRigkeit ent-

sprechend UVV zu priifen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Ko unverziiglich schriftlich mitzuteilen.
Beschadigungen der Geruste, Gerate und Einrichtungen, die nachweislich vom AN verursacht wurden, werden
auf Kosten des AN repariert, bzw. ersetzt.

2.8. Vorhaltung von Geriisten, Krianen, etc. des ANs fiir andere AN

Das Fassadengerist wird vom GerUstbauer erstellt und fir die Dauer der Arbeiten den Ubrigen Gewerken zur
Verfligung gestellit.

Der Baukran wird vom AN Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und fir die Dauer der Arbeiten den Ubrigen Gewerken
zur Verfligung gestellt.

2.9, 2.10 Recycling-Materialien

Die Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen ist nicht vorgesehen. Sollten solche Stoffe zum Einsatz kom-
men, ist dies mit der Bauleitung abzustimmen und kann von dieser abgelehnt werden. Soweit im LV nichts weiter
bestimmt ist, hat der AN nur ungebrauchte, gitegesicherte und normgerechte Materialien erster Qualitat anzu-
bieten, zu liefern und einzubauen.

Von allen Werkstoffen sind, nach Veranlassung der Bauleitung, Muster und Proben vorzulegen.

2.11 Anforderungen an Produkte

Im vorliegenden Leistungsverzeichnis sind teilweise spezielle Produkt- bzw. Firmennamen ausgeschrieben.
Selbstverstandlich steht es dem Anbieter frei, gleichwertige Produkte anzubieten. Zur Beurteilung der Produkte
sind dann jedoch vom Anbieter bei Angebotsabgabe entsprechende schriftliche Aussagen (Produkt- und Materi-
albeschreibung) dem Angebot beizulegen. Der AG behalt sich in diesen Fallen jedoch die kostenlose Ubersen-
dung der entsprechenden Muster vor Auftragserteilung bzw. vor Baubeginn vor. Der AN ist fir die termingerechte
Ubersendung der entsprechenden Muster bzw. Proben selbst verantwortlich. Liegen dem Angebot keine v.g. An-
gaben bei, so ist der AN verpflichtet, die im Angebot genannten Materialien oder Produkte zu verwenden.

Materialien sind entsprechend der im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Qualitaten und Anforderungen bzw.
Sorten anzubieten.

Es dirfen keine gesundheitsschadlichen Materialien verwendet werden. Ein schriftlicher Unbedenklichkeitsnach-
weis ist auf Verlangen vorzulegen.

Samtliche Materialien, Einbauteile und Verbindungsmittel, die verwendet werden, missen bauaufsichtlich zuge-
lassen sein. Entsprechende Priifzeugnisse sind dem AG vorzulegen.

2.12 Eignungs- und Giitenachweise )
Vom AN baubegleitend zu erbringende Nachweise, Dokumentationen und Ahnliches sind dem AG unverziglich,
spatestens jedoch binnen Wochenfrist ohne Aufforderung zu tibergeben.

2.16 Leistungsumfang

Alle Leistungen umfassen die Lieferung, Montage, bzw. Herstellung und Einbau der beschriebenen Bauteile und
Stoffe, einschliefl3lich Abladen, Lagern und Transport auf der Baustelle bis zur fertigen Leistung, wenn nicht aus-
dricklich im Text anderslautend angegeben. Dabei legt der Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur fertigen Leis-
tung die anerkannten Regeln der Technik und die Ausfiihrungsbestimmungen der DIN-Normen zugrunde.

2.19 Teilabnahme
Wenn Teile der Leistung des AN vor Abnahme durch Dritte benutzt werden missen, kann der AN eine Teilab-
nahme verlangen.
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2.21 Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt laut VOB Teil C, Absatz 5: "Die Leistung ist aus den Zeichnungen zu ermitteln, soweit die
ausgeflhrte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung
aufzumessen."

In diesem Fall hat der Unternehmer Aufmalipléne vorzulegen.

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Abmessungen /Rauminhalte sind ca. — Werte als Hilfe bei der
Kalkulation.
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ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN,
gultig fiir Lose 1-10
(AllgTechnVorbem, Lose 1-10)

Die Abgabe des Angebots erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten flir den Auftraggeber.

Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis vollstdndig auszufillen. Nicht vollstadndig ausgefillte Leistungsverzeich-
nisse kdnnen bei der Vergabe nicht berlicksichtigt werden.

Pauschalangebote sind nicht zuldssig!

Bei Abgabe mehrer oder aller Lose kann der Bieter einen Kopplungsnachlass geben.

Alle abzugebenden Preise sind mit Tinte, Tintenstift oder Schreibmaschine in Zahlen einzusetzen. Samtliche
Preise verstehen sich soweit im LV nicht anders angegeben - einschlief3lich aller notwendigen Nebenleistungen
und aller Lieferungen von Materialien, um die Leistung ausflihren zu kénnen.

Die neuesten Richtlinien, Regeln, VOB, DIN-Vorschriften sowie die aktuelle EnEV sind einzuhalten bzw. zu be-
achten.

Die jeweiligen Herstellervorschriften der im LV beschriebenen, bzw. angebotenen Materialien und Produkte so-
wie die dazugehorigen Technischen Merkblatter und Sicherheitsdatenblatter sind zu beachten.

Die Einzelpositionen verstehen sich inklusive Lieferung, Materialkosten und Einbau, soweit

nichts anderes beschrieben.

Ferner sind einzukalkulieren:

- Leistungen und Nebenleistungen die sich fur eine Pos. zwangslaufig ergeben z.B. erford. zusatzliche Maflinah-
men bei Gefahr, etc., falls nicht gesondert ausgeschrieben.

- Schiitzen vorhandener, sichtbarer Bauteile.

- Kontinuierliches Sauberhalten der Baustelle

Fur Befestigungsmittel sind mindestens korrosionsgeschiitzte Werkstoffe zu verwenden. Fir Befestigungsmittel,
die der Witterung ausgesetzt sind, missen korrosionsbestandige Werkstoffe verwendet werden.

Fir Bauteile bzw. Gegenstande die vom rechten Winkel abweichen ( z.B. Schragschnitte ) gibt es nur Zuschlage,
wenn diese in den Positionen ausdricklich erwahnt sind - ansonsten ist eine solche Zulage in die Pos. einzukal-
kulieren - oder vom AN erganzend aufzufiihren.

MaRkontrollen am Bau sind durchzufiihren. Auf evtl. Differenzen oder planerische Abweichungen ist der Architekt
sofort aufmerksam zu machen.

Massenanderungen und voraussichtliche Mehrkosten sind der Bauleitung umgehend vor Ausfihrung schriftlich
per Mail oder Fax anzuzeigen.

Der Auftragnehmer hat arbeitstéaglich Bautagesberichte (nach dem Vordruck CertiForm KEV 320 Bautagber) zu
fuhren mit folgenden Angaben (siehe auch CertiForm KEV 116.1, Punkt 1.3):

- Zahl der am Tag anwesenden Mitarbeiter ( Berufsbezeichnung und Namen z.B. Facharbeiter Mdller ).

- am Tag ausgeflhrte Arbeiten

- am Tag eingebautes/verwendetes Material

- Angaben zum Terminplan

- Angaben zum Wetter ( z.B. Regen, Frost etc.)

Die Berichte sind der Bauleitung arbeitstaglich spatestens woéchentlich zu faxen (0721-820 00 940) oder
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zu mailen (info@schiel-architekten.de).
Bei Nichteinhaltung werden strittige Punkte zu Gunsten des AG entschieden.

Stundenlohnarbeiten siehe besondere Hinweise am Ende der LVs.
Stundenlohnarbeiten sind im Vorfeld anzumelden, ansonsten erfolgt keine Vergiitung.

Der Auftragnehmer hat die Durchfihrung seiner Arbeiten nach Terminplan so vorzunehmen, dass ein reibungslo-
ser Ablauf der Arbeiten gewanhrleistet ist.
Abweichungen vom Terminplan sind der Bauleitung sofort schriftlich mitzuteilen.

Anmelden von Bedenken:

Der Auftragnehmer hat vor Beginn seiner Arbeiten zu prifen, ob die vorgesehene Ausflihrung sich flir die Durch-
fuhrung seiner Leistung eignet.

In diesem Zuge ist auch die Eignung des Bestandes bzw. die Leistung der Vorgewerke zu prifen.

Bedenken sind dem Auftragnehmer unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma pro Gewerk auf der Baustelle an-
wesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zdhlt neben den Ausfiihrungsplédnen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen missen den Freigabevermerk des Auftraggebers
oder des Architekten tragen. Durch Ubergabe neuer Unterlagen ungiltig gewordene Unterlagen sind vom Auf-
tragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen durfen nicht ver-
wendet werden.

HINWEIS zur Beachtung fur alle Gewerke:

Samtliche Positionen, die nicht im Nachhinein nachvollzogen werden kénnen, oder nicht den
vorliegenden Planunterlagen entnommen werden kénnen, miissen vor Ausfiihrung mit dem Bau-
leiter aufgemessen werden.

Ansonsten erfolgt keine Vergiitung.
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ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN LOS 1
(AllgTechnVorbem, Los 1)

HINWEIS zum Los 1:

Das Leistungsverzeichnis Los 1 umfasst die Gewerke Gerlstbau, Bauzaun, Baustelleneinrichtung, Kran, Ab-
bruch, Rohbau, Zimmerer, Dachdecker und Blechner.

Die Gliederung des Loses 1 erfolgt gewerkeweise in Titeln.

Auf eine gewerkeweise Gliederung und Vergabe wird entsprechend VOB Teil A §5 Absatz 2 aus technischen,
wirtschaftlichen und bauorganisatorischen Griinden verzichtet.

BESTANDTEILE DES ANGEBOTES SIND:

a) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen nach DIN und VOB/B, in jeweils
neuester Fassung.

b) Die Allgemeinen Technischen Vorschriften gem. DIN und VOB Teil C, in jeweils neuester Fassung.

c) Certiform-Formulare KEV:
110.1, 112.1, 115.1, 116.1, 116.2, 117, 117.3, 175, 176.1, 176.2, 178, 179, 179.3, 189.1, 310, 311, 320

d) Die Vorbemerkungen zum LV:
- die Baubeschreibung / -malRnahmen, gliltig fir Lose 1-10
- die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV), glltig fur Lose 1-10
- die Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen fiir Lose 1-10 (AllgTechnVorbem, Los 1-10)
- die Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen fiir Los 8 (AllgTechnVorbem, Los 8)
- die Technischen Vorbemerkungen fir die Einzelgewerke

e) Das Leistungsverzeichnis

f) Fotos laut Fotoliste (separates Dokument)

g) Planunterlagen laut Planliste (separates Dokument)

h) Bauzeitenplan (separates Dokument)

i) AuBerer Schallschutznachweis vom 19.12.18; dieBauingenieure Baupysik GmbH

j) Innerer Schallschutznachweis (Ergénzung 1) vom 11.02.19; dieBauingenieure Baupysik GmbH

k) Luftungskonzepte zum Feuchteschutz getrennt fir Haus 4, 6, 8 vom 16.11.18; Planungsgesellschaft Schaaf

[) Gutachterliche Stellungnahme zur PAK-Belastung Parkett EG vom 06.03.19; Dipl.-Ing S. Schweisgut

Weitere Fragen dazu kdnnen gerne telefonisch 0721 / 820 00 930 oder bei uns im Buro Schiel Architekten,
MoltkestraRe 19a, 76133 Karlsruhe geklart werden.
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
GERUSTBAUARBEITEN

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giltigen Fassung einschlieBlich der Ande-
rungen, Berichtigungen und Beiblatter.

DIN EN 280
Fahrbare Hubarbeitsbiihnen - Berechnung - Standsicherheit - Bau - Sicherheit - Priifungen

DIN EN 13374
Temporére Seitenschutzsysteme - Produktfestlegungen — Prufverfahren

DIN EN 13377
Industriell gefertigte Schalungstrager aus Holz - Anforderungen, Klassifizierung und Nachweis

DIN EN 13411-5
Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 5: Drahtseilklemmen mit U-formigem Klemmbu-

gel

DIN EN 13414-1
Anschlagseile aus Stahldrahtseilen - Sicherheit - Teil 1: Anschlagseile fir allgemeine Hebezwecke

DIN VDE 0682-742
Hubarbeitsbuhnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V

ISO 18893
Fahrbare Hubarbeitsbihnen - Sicherheitsgrundlagen, Prifung, Wartung und Betrieb

DGUV Information 201-011

Handlungsanleitung fir den Umgang mit Arbeits- und Schutzgeriisten
Herausgeber: Deutsch Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
(bisher: BGI 663)

DGUV Information 201-026

HAuswahl und Einsatz von Transportblihnen bei Bauarbeiten
Herausgeber: Deutsch Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
(bisher: BGI 825)

BGR 179
Einsatz von Schutznetzen

Angaben zur Baustelle
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Lage und Transportwege
s. Baubeschreibung

Standflachen

Die fiir die Geriste vorgesehenen Standflachen bestehen aus Betonsteinplatten und verdichtetem Schotterfla-
chen (Gehweg- und Hofbelag).

Die fir die GerUste vorgesehenen Standflachen sind annahernd horizontal.

Angaben zur Ausfiuhrung

Allgemeines
Eingange, Hauseingange und Einfahrten sind im vollen Offnungsquerschnitt von Bauteilen der Geriistanlage frei-
zuhalten.

Werden Geruste auf wasserfuhrenden Flachen wie Vordacher, Dachterrassen und Flachdacher erstellt, hat der
Auftragnehmer dafiir zu sorgen, dass die wasserfiihrende Eindichtung durch die Gerustbelastung nicht perforiert
bzw. beschadigt wird. Diese Flachen dirfen nur im Rahmen der zulassigen Belastung genutzt werden. Im Zweifel
ist die Bauleitung zu informieren.

Das Verkleiden von Gerlsten mit Folie kann von der Bauleitung geschossweise verlangt werden, um bei unglins-
tigen Verhaltnissen eine Kaminwirkung auszuschlieRen.

Metallgeruste sind gegen statische Aufladung zu erden.
Bohlen und Abdeckungen sind gegen Verschieben zu sichern.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht ndher beschrieben, erfolgt die Geristverankerung nach den allgemeinen
technischen Regeln. Im Zuge der Leistungserfillung ist es Aufgabe des Auftragnehmers, sich fachkundig mit
dem Auftraggeber oder dessen Vertreter Uber die Gerustverankerung an der Fassade oder sonstigen Bauteilen
abzusprechen. Die Verankerung ist so zu wahlen, dass die Verankerungstechnik und das Schlie3en der Veran-
kerungsldcher auf den Schichtenaufbau des Bauteilelementes (geputzte Fassade, Fassade mit Thermohaut ge-
putzt, Ziegelsichtmauerwerk, Betonsichtflachen, Metallfassaden, Fassadenverkleidungen sonstiger Art etc.) ab-
gestimmt ist.

Beim Abrusten an der Fassade entstehende Beschadigungen sind zu beseitigen oder tUber den Unternehmer fir
die Fassadengestaltung in eigener Regie und auf eigene Kosten ausbessern zu lassen. Werden die Schaden,
sofern sie gering sind, selbst beseitigt, kann der Auftragnehmer das dazu benétigte Material in Kleinmengen Uber
die Bauleitung anfordern. In jedem Fall sind die Beschadigungen der Bauleitung anzuzeigen.

Aussparungen und Ankerlocher fir die Gerlstverankerung werden im Zuge des Gerlstabbaus durch den Auf-

tragnehmer der Fassadenbekleidung geschlossen. Dazu ist rechtzeitig der Abbautermin mit der Bauleitung und
dem Auftragnehmer der Fassadenbekleidung abzustimmen.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wéahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zdhit neben den Ausfiihrungspldanen
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auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen missen den Freigabevermerk des Auftraggebers
oder des Architekten tragen. Durch Ubergabe neuer Unterlagen ungiltig gewordene Unterlagen sind vom Auf-
tragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen durfen nicht ver-
wendet werden.
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
SICHERHEITS- UND BAUSTELLENEINRICHTUNG

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieRlich der Ande-
rungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikatio-
nen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleich-
wertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18920
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumaflnahmen

DIN EN 61439-5; VDE 0660-600-5

Niederspannung-Schaltgeratekombinationen - Teil 5: Schaltgeratekombinationen in 6ffentlichen Energievertei-
lungsnetzen

Technische Baubestimmungen; Baustelleneinrichtungen; Sicherheitsregeln fiir die Einrichtung und den Betrieb
auf Baustellen (BaustelleneinrVV HA)

Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralien (RSA)

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Baustromverteiler miissen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu gehérenden Messeinrichtungen IP 54
entsprechen

Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bau-
men sind frei zu halten. Das gilt auch fur Materiallagerungen.

Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustellen-
einrichtung bis zum Raumen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer Gber den Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und
Uberirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen. Bau-
stellen- und endgultige Anschlisse mussen grundsatzlich zuganglich bleiben und geschutzt werden. Im Zweifel
ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu tref-
fen.
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Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - fur die Dauer der Bauar-
beiten oder voriibergehend und kurzfristig beeintrachtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung unverziglich zu in-
formieren. Das gilt auch im Zweifel Uber das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden Beeintrachtigungen
bzw. bei Beschadigung vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen MalRnahmen zum Schutz vor Winterschaden zu treffen. Da-
zu gehdrt auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen un-
abhangig von deren Rechtstragerschaft.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Der Auftraggeber ist Uber den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen der-
selben zu informieren.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Nicht mehr bendtigte Teile der Baustelleneinrichtung sind unverziglich zu entfernen.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das daflir benétigte Gelande bzw. die genutzten baulichen Anlagen
und Gebaude in den urspriinglichen Zustand zu versetzen, soweit technisch moglich und falls nichts anderes ver-
einbart ist.

Werden offentliche Flachen lber das vorgesehene Mal} hinaus (zeitlich oder raumlich) auf Veranlassung des

Auftragnehmers in Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende Abstimmung mit den Behdrden vorzu-
nehmen (z.B. Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhéhten Geblhren zu tragen.

Verkehrssicherung

Bitte beachten Sie, dass fiir VerkehrssicherungsmaRBnahmen jetzt neu die ATV DIN 18329
»Verkehrssicherungsarbeiten” gilt.)

Angaben zur Abrechnung

In den Preis einzurechnen sind die Gebuhren im Zusammenhang mit der beschriebenen Baustelleneinrichtung,
soweit sie nicht sowieso vom Auftragnehmer zu tragen sind.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wéahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfiihrungsplédnen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausflihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefligt: siehe Allgemeine Technische
Vorbemerkungen Los 1.
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN ERDARBEITEN

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieRlich der Ande-
rungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikatio-
nen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrtcklichen Zusatz: ,,oder gleich-
wertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

(Erlauterung:

,Gilt nur fir 6ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gemaf ATV DIN 18299 grundsatzlich in die Vorbemer-
kungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug ge-
nommen wird.”)

DIN 18127
Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - Proctorversuch

DIN EN ISO 22476-2
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen - Teil 2: Rammsondierungen

DVGW GW 315
Hinweise flir MalRnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten
Herausgeber: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

FGSV 516
Merkblatt fur die Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im StralRenbau
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrswesen

FGSV 526
Merkblatt Gber den Einfluss der Hinterfillung auf Bauwerke
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrswesen

FGSV 535

M Geok E - Merkblatt tiber die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straflenbaues mit den Checklis-
ten fir die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straflenbaues (C Geok E)

Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir Straflen- und Verkehrswesen

FGSV 551
Merkblatt fur Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir Straflen- und Verkehrswesen

RAL-RG 501/2
Aufbereitung zur Wiederverwendung kontaminierter Béden und Bauteile - Gitesicherung
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Angaben zur Baustelle

Baugrund
Art und Beschaffenheit der zu bearbeitenden Flache: befestigte Hofflache, mit Stellplatzen und Garagen

Die Bepflanzungen und Baume sind vor Beschadigungen zu schiitzen, sofern nicht im Leistungsverzeichnis de-
ren Beseitigung vorgegeben wird.

Nachbarschaft und Umgebung
Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind benachbarte Bauwerke vorhanden.

Art der Bauwerke: Mehrfamilienhauser

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfiillen benétigte Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer auf
eine Deponie seiner Wahl abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist.

Wird vom Auftraggeber eine Kippe als Zwischenlager oder Deponie vorgegeben, so ist das fir die Angebotsab-
gabe verbindlich. Im Zuge der Bauausfiihrung kann etwas anderes vereinbart werden.

Falls das Leistungsverzeichnis keine Festlegung enthalt, ist Giber wieder verwertbares Aushubmaterial (z.B. Hu-
mus, Kies, Sand, Lehm, Natursteinmaterial) vor der Verfugung eine Vereinbarung zu treffen.

Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen bezie-
hen sich auch auf die Verunreinigung der 6ffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auf-
tragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Malnahmen mag-
lichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie
keine Gefahrdung des offentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager einzuholen.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kanale, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger Hinder-
nisse vor der Ausfiihrung der Arbeiten nicht angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhanden-
sein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Diese Besondere Leistung ist in die Angebotspreise einzurechnen.

Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelande vor Ausfiihrung der Arbeiten gemeinsam von Auftragnehmer und
Auftraggeber im Hinblick auf Lage und Héhe zu vermessen und das Ergebnis im Protokoll festzuhalten.
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Erdarbeiten, StraBenaufbruch

Grasnarben und Oberbodenaushub sind nach Absprache mit dem Auftraggeber an geeigneter Stelle und auf ge-
eigneter Lagerflache getrennt zu lagern.

Auf der Baustelle wieder benétigter Oberboden ist in trapezférmigen Mieten, Hohe max. 1,50 m, zu lagern; die
Bdschungen sind abzugleichen. Die Mieten sind bei Bauvorhaben mit langerer Bauzeit mit Lippenblutlern zu be-
pflanzen.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhaltnisse angetroffen oder treten
Umstande ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht durchgefiihrt werden kénnen, ist umgehend
die Bauleitung zu verstandigen.

Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb der Griindungssohle ist vom Auftragnehmer rechtzeitig
die Bauleitung zu versténdigen und zu klaren zunachst, ob eine Schutzschicht tiber der Griindungssohle verblei-
ben soll, wenn eine solche nicht bereits in der Leistungsbeschreibung gefordert worden ist. Ein Aufweichen der
geplanten Grindungssohle, auch durch Niederschlage, ist unbedingt zu vermeiden.

Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in homogenen bindigen Béden sind zur Vermeidung von Auf-
lockerung glatte Baggerschaufeln zu verwenden.

Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im Bereich der Griindungssohle zu vertreten, besteht flr ihn
kein Anspruch auf Vergutung fur das Wiederherstellen der urspriinglichen Lagerungsdichte.

Bei feuchten bindigen Béden darf das Planum nicht nachtraglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu ver-
meiden.

Bei StraRenaufbriichen sind die Rander gebundener Schichten vor Beginn der Erdarbeiten geradlinig zu be-
schneiden. Der Aufbruch hat so zu erfolgen, dass der nach Abzug einer eventuellen Béschung verbleibende
Rand unterhalb der Tragschicht noch ca. 20 cm breit ist. Wird die Fahrbahndecke untersplilt, ist nachtraglich ent-
sprechend zu verfahren. Die Tragschicht ist vor dem SchlieRen der Deckschicht fachgerecht in vergleichbarer
Qualitat wieder herzustellen. Ein Verfillen mit Kies genligt diesem Anspruch nicht

Entwasserungsmallinahmen, zu denen der Auftragnehmer geman ATV DIN 18300 oder Vertrag verpflichtet ist,
sind so auszufuihren, dass der Baugrund und der zum Einbau bestimmte Boden nicht unzulassig durchfeuchtet
wird. Werden die notwendigen zwischenzeitlichen EntwasserungsmafRnahmen unterlassen oder unsachgeman
ausgefuhrt oder werden die planmaRig herzustellenden Entwasserungsanlagen nicht rechtzeitig hergestellt, darf
dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht verwendet werden und ist ggf. auszutauschen.

Bei Erdarbeiten in unmittelbarer Nahe von Bauwerken, Grenzbebauungen, Leitungen, Kabeln, Dréanagen und
Kanalen ist die Bauleitung sofort zu verstandigen, wenn andere Verhaltnisse angetroffen werden, als aus den Be-
standsplanen zu ersehen ist. Von dieser Forderung wird auch nicht abgesehen, wenn die Situation vom Statik-
Buro alternativ vorgesehen oder in Augenschein genommen worden ist.

Werden vorhandene Leitungen beschadigt, hat der Auftragnehmer sofort das zustandige Versorgungsunterneh-
men sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verstandigen.

Bei Erdbauwerken und Hinterflllungen ist darauf zu achten, dass der fiir den vorgesehenen Verwendungszweck
geeignete Boden oder Fels eingebaut wird. Bestehen berechtigte Zweifel an der Verdichtungsfahigkeit von durch
den Auftraggeber vorgegebenem Material, ist der Auftraggeber oder dessen Bauleiter zu informieren.

Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub der Rohrleitungsgraben gewonnen wird und sich zur Auf- und
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Hinterflllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich zur Wiederverwendung zu lagern.
Das Verdichten der Rohrleitungsauffillungen und Hinterflllungen durch Einschldmmen ist grundsatzlich nicht zu-
lassig.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Verflillung von Bauwerken zu priifen, ob der zu verfillende Raum frei von
Bauschutt, Mull u. dgl. ist. Trifft das nicht zu, ist der Auftraggeber unverzuglich zu verstandigen.

Rohrgrabenverfillung

Far Rohrleitungen ist ohne besondere Vergitung die Oberflache der Sohle von Abtrag und Auffillung mit folgen-
den max. zulassigen Abmafen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den Rohrlei-
tungen ist das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefalle der Leitungen erreicht wird.

Rohrendungen sind wahrend der Bauzeit gegen das Eindringen von Erde und Fremdkérpern zu sichern.

Verkehrssicherung

Verkehrsbeschrankungen, die nur wahrend der Arbeitszeit notwendig sind, miissen in der Ubrigen Zeit aufgeho-
ben werden (Beseitigen oder Ungultigmachen von Verkehrszeichen).

Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen flir Halteverbote sind aus Beweisgriinden die Kennzei-
chen der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.

Aufgrabungen, Baugruben und Graben im Bereich von Flachen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem
Abstand zu sichern.

Rot-weilRe Warnbander (Flatterbander) diirfen nur als zusatzliche optische Sicherung und nur auf3erhalb von
Fahrbahnen im 6ffentlichen Raum angebracht werden.

BehelfsmaRige Uberfahrten in Grundstiicke miissen rutschsicher sein und die zu erwartenden Horizontalkréfte
aufnehmen koénnen.

BehelfsmaRige Fulgangerbriicken dirfen keine Stolper- oder Absturzgefdhrdungen aufweisen. Sie missen
auch fur Behinderte und Rollstuhlfahrer nutzbar sein. Sie sind bei Aufgrabungen vor Hauseingangen, bei Querun-
gen von Fullwegen sowie an absturzgefahrdeten Stellen zu errichten.

(Erlauterung:
Bitte beachten Sie, dass fiir Verkehrssicherungsmaf3nahmen jetzt neu die ATV DIN 18329
.verkehrssicherungsarbeiten® gilt.)

Angaben zur Abrechnung

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach 6értlichem
Aufmalfd abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Solimafe Grundlage der Abrechnung. Abweichun-
gen hiervon werden nur in den Fallen bei der Abrechnung bericksichtigt, in denen die Abweichung von den Soll-
mafen mit dem Auftraggeber oder seinem Objektiiberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden
sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der értlichen Verhaltnisse zwingend
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erforderlich werden, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich dariiber zu informieren und die Mal3-
abweichung zu vereinbaren.

Im Leistungsverzeichnis aufgeflihrte Handschachtung wird nur fir solche Leistungen vergutet, bei denen aus ob-
jektiven Griinden kein Bagger (auch kein Kleinbagger) eingesetzt werden kann (Engstellen, Leitungskreuzungen,
Suchschachtung, Querschléage u.a.).

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen sind durch
gleichwertige Massen zu ersetzen.

Eine Verglitung daflr erfolgt nicht.

Durch unsachgemafen Verbau, unzureichende Béschungen oder durch Witterungseinfliisse, mit denen im Allge-
meinen zu rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten werden nicht vergutet.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wéahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zdhlt neben den Ausfiihrungsplédnen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfuhrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefigt: siehe Allgemeine Technische
Vorbemerkungen Los 1.
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN ABBRUCHARBEITEN

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieRlich der Ande-
rungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikatio-
nen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleich-
wertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DGUV Information 201-012

Verfahren mit geringer Exposition gegentber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten
Herausgeber: Deutsch Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

(bisher: BGI 664)

DGUV Information 201-013

Abbrucharbeiten

Herausgeber: Deutsch Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
(bisher: BGI 665)

Angaben zur Baustelle
siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Die Vorschriften tber die Entsorgung von Sondermull und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und 6rtlich
festgelegte Maflinahmen fir Recycling sind einzuhalten. Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist
grundsatzlich untersagt.

Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel zu
verwenden.

Angaben zur Ausfiuhrung

Allgemeines

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen da-
durch Behinderungen fir andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative
MaRnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Ausfiihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerét,
Schutt, Container und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am
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Bau beteiligten Handwerker wahrend der Bauausflihrung zu vermeiden.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen bezie-
hen sich auch auf die Verunreinigung der 6ffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auf-
tragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Malnahmen maog-
lichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie
keine Gefahrdung des offentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager einzuholen.

Der Auftraggeber sorgt fiir die Medienfreiheit der in den Gebauden oder baulichen Anlagen vorhandenen Leitun-
gen fir Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.
Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch standig wahrend der Durchflihrung die tatsachliche Medi-
enfreiheit zu kontrollieren und Mangel oder Behinderungen unverziglich anzuzeigen.

Die Abbrucharbeiten sind mit grof3ter Sorgfalt durchzufiihren. Die Standsicherheit darf hierbei zu keiner Zeit be-
eintrachtigt werden. Zeigen sich trotz sorgfaltigem Abbruch Risse, Setzungen etc., ist unverziiglich der Auftragge
ber zu benachrichtigen. Fur den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber umgehend gesondert
Vereinbarungen zu treffen.

Erforderliche Schutzmalinahmen flir Altbausubstanz, Nachbargrundstiicke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter
in Abhangigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Lésung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern
sie nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten sind.

Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist Giber den Zustand der benachbarten Grundstiicke, Bauwerke und Verkehrs-
wege gemeinsam mit dem Auftraggeber ein Zustandsprotokoll zu erstellen. Dabei erkannte Schaden sind zu fo-
tografieren und zu dokumentieren.

Der Auftraggeber lasst rechtzeitig vor Beginn der Abbrucharbeiten ein Beweissicherungsverfahren durchfiihren.
Unter Denkmalschutz stehende Gebaudeteile sind entsprechend den Auflagen der Behérden zu behandeln.

Gut erhaltene oder erhaltungswiirdige Bauteile sind vor Beginn der Abbrucharbeiten mit dem Auftraggeber bei ei-
ner Baubegehung festzulegen. Diese Bauteile sind sorgféltig vor Beschadigung zu schitzen, im Falle einer im
Zuge der Arbeiten notwendigen Entfernung sind solche Bauteile vorsichtig zu demontieren, abzubrechen oder
anderweitig zu entfernen. Diese Bauteile sind zu sichern und fachgerecht zur spateren Wiederverwendung nach
Angabe des Auftraggebers zwischenzulagern.

Bauteile, die nach der Durchflihrung von Renovierungsmalnahmen wieder ihren urspriinglichen Aufbau erhalten,
z.B. Fachwerk, Holzbalkendecken und dergleichen, sind beim Abbruch in ihrem Aufbauschema zu fotografieren
und zu dokumentieren. Diese Unterlagen sind dem Auftraggeber jeweils spatestens nach Abschluss der entspre-
chenden Abbrucharbeiten zu Ubergeben.

Bei der Entfernung von Putzflachen oder Teilen von diesen sind die Putzanschllisse zu den zu erhaltenden Bau-
teilen, Durchbrichen und dergleichen durch sauberes Beschneiden der Rander herzustellen.

Werden bei den Arbeiten kontaminierte oder asbesthaltige Materialien angetroffen, so ist der Auftraggeber unver-
zuglich zu verstandigen. Diese Verpflichtung gilt auch im Verdachtsfall.

Bauschutt ist iber geschlossene Schuttrutschen abzuwerfen. Das direkte Abwerfen ist nicht gestattet.

In bewohnten Gebieten dirfen nur schallarme Kompressoren (Schrauben- oder Rotationskompressoren) einge-
setzt werden.
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Beim Abbruch von Mineralfaserdammstoffen sind Staube zu vermeiden. Das Kehren ist untersagt. Fur eine aus-
reichende Bindung durch Feuchtigkeit ist zu sorgen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen, Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist unter-
sagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Vor Brennschneidearbeiten an Steig- und Fallleitungen muss sich der Auftragnehmer wegen der Gefahr ablau-
fender SchweilRperlen tber Verlauf und Zustand der Leitungen informieren.

Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit Trenn-
scheiben, in der Nahe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind geeignete Brand-
schutzmaflnahmen vom Auftragnehmer zu treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nahe
zu erhaltener Bauteile sind Glasflachen, glasierte Keramikoberflachen und andere durch den Funkenflug gefahr-
dete Oberflachen abzudecken.

Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erforderlich. Deshalb sind in
Absprache mit der Bauleitung die technischen Bedingungen und Zeitablaufe der betroffenen Roh- und Ausbau-
gewerke zu beachten.

Fertiggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk besenrein zur Verfigung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen MalRnahmen zum Schutz vor Winterschaden zu treffen. Dazu gehort
auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhangig
von deren Rechtstragerschaft.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kanale, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger Hinder-
nisse vor der Ausfiihrung der Arbeiten nicht angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhanden-
sein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Diese Besondere Leistung ist in die Angebotspreise einzurechnen.

Verkehrssicherung
Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten im Umfeld der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen.

Bitte beachten Sie, dass fiir VerkehrssicherungsmaBnahmen jetzt neu die ATV DIN 18329
»verkehrssicherungsarbeiten® gilt.

Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen fir die Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und Qualifika-
tion zu benennen.

Zur Verkehrssicherung der Baustelle gehdrt auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitli-
chen Abstande der Kontrollen richten sich nach den oértlichen Gegebenheiten.

Verkehrsbeschrankungen, die nur wahrend der Arbeitszeit notwendig sind, missen in der Ubrigen Zeit aufgeho-
ben werden (Beseitigen oder Ungultig machen von Verkehrszeichen).

Es sind maximal drei Schilder oder zwei Vorschriftszeichen an einem Pfosten zuldssig.

Verkehrs- und Streckenverbote sollen mdglichst nur in Kombination mit Gefahrenzeichen aufgestellt werden,
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damit das Aufstellen von Zeichen zur Beendigung des Streckenverbotes (Zeichen 278 bis 282 StVO) vermieden
werden kann.

Freistehende oder nicht gesicherte Batterien fur Warnleuchten sind nicht zulassig.

Transportable Lichtsignalanlagen missen die gleiche verkehrstechnische Sicherheit wie stationare Anlagen auf-
weisen.

Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen flir Halteverbote sind aus Beweisgriinden die Kennzei-
chen der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.

Aufgrabungen, Baugruben und Graben im Bereich von Flachen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem
Abstand zu sichern.

Rot-weilRe Warnbander (Flatterbander) diirfen nur als zusatzliche optische Sicherung und nur auf3erhalb von
Fahrbahnen im &ffentlichen Raum angebracht werden.

Angaben zur Abrechnung
Die Abrechnungsmengen von Leistungen, die nach der Masse abzurechnen sind, sind durch Wiegen auf einer

amtlich zugelassenen Waage zu ermitteln und durch amtlichen Wiegeschein zu belegen, sofern im Leistungstext
nicht das Ermitteln der Masse durch Berechnung vorgegeben ist.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfuhrung seiner Leistungen immer mindes-
tens ein flielend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zdhit neben den Ausfiihrungspldanen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfiihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefligt: siehe Allgemeine Technische
Vorbemerkungen Los 1.
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN BETONARBEITEN

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieRlich der Ande-
rungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikatio-
nen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleich-
wertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 41091
Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erflillung der Anforderungen

DIN 4123
Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude

DIN 4235
Normenreihe Teil 1 bis Teil 5: Verdichten von Beton durch Ruitteln

DIN 7865-1
Elastomer-Fugenbéander zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Formen und Mal3e

DIN 7865-2
Elastomer-Fugenbander zur Abdichtung in Beton - Teil 2: Werkstoff-Anforderungen und Prifung

DIN 18197
Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbandern

DIN 18217
Betonflachen und Schalungshaut

DIN 18218
Frischbetondruck auf lotrechte Schalungen

DIN 18540
Abdichten von AuRenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen

DIN 18541-1
Fugenbander aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Begriffe, Formen,
Malle, Kennzeichnung
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DIN 18541-2

Fugenbander aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 2: Anforderungen an
die Werkstoffe, Priifung und Uberwachung

DIN EN 822
Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der Lange und Breite

DIN EN 823
Warmedammestoffe flr das Bauwesen - Bestimmung der Dicke

DIN EN 824
Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der Rechtwinkligkeit

DIN EN 826
Warmedammestoffe flir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

DIN EN 1051-2
Glas im Bauwesen - Glassteine und Betonglaser - Teil 2: Konformitatsbewertung/Produktnorm

DIN EN 1168
Betonfertigteile - Hohlplatten

DIN EN 1602
Warmedammestoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte

DIN EN 1607
Warmedammestoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stahle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle

DIN EN 12089
Warmedammstoffe flr das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Biegebeanspruchung

DIN EN 12620
Gesteinskornungen fir Beton

DIN EN 13162
Warmedammestoffe flir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

DIN EN 13163
Warmedammstoffe flir Gebaude - Werkmalig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezi-
fikation

DIN EN 13164
Warmedammestoffe flir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) -
Spezifikation

DIN EN 13165
Warmedammestoffe flir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) - Spe-
zifikation
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DIN EN 13166

Warmedammestoffe fir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Phenolharzhartschaum (PF) - Spezifi-
kation

DIN EN 13167
Warmedammstoffe flir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) - Spezifikation

DIN EN 13168
Warmedammestoffe fir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) - Spezifikation

DIN EN 13169
Warmedammstoffe flir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Blahperlit (EPB) - Spezifikation

DIN EN 13171
Warmedammestoffe flir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) - Spezifikation

DIN EN 13747
Betonfertigteile - Deckenplatten mit Ortbetonerganzung

DIN EN 14199
Ausfuhrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Mikropfahle

DIN EN 14844
Betonfertigteile - Hohlkastenelemente

DIN EN 15037-1
Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 1: Balken

DIN EN 15037-3
Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 3: Keramische Zwischenbauteile

DIN EN 15037-4
Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 4: Zwischenbauteile aus Polystyrolhartschaum

DIN EN 15037-5
Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 5: Leichte Zwischenbauteile fur einfache Schalun-
gen

DIN EN 15191
Betonfertigteile - Klassifizierung der Leistungseigenschaften von Glasfaserbeton

DIN EN 15258
Betonfertigteile - Stutzwandelemente

DIN EN 15564
Betonfertigteile - Kunstharzbeton - Anforderungen und Prifverfahren

DAfStb-Richtlinie

Richtlinie fiir Beton mit verlangerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzdgerter Beton); Eignungsprifung, Herstellung,
Verarbeitung und Nachbehandlung.

Herausgeber: Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton (DAfStb)
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DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Vorbeugende MalRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie)
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie fir die Herstellung und Verwendung von Trockenbeton und Trockenmortel (Trockenbetonrichtlinie)
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Selbstverdichtender Beton (SVB-Richtlinie)
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie)
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Massige Bauteile aus Beton
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie fur Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmortel
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Stahlfaserbeton
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie fir Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie fiir Beton mit verlangerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzdgerter Beton)
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie

Richtlinie Qualitat der Bewehrung — Erganzende Festlegungen zur Weiterverarbeitung von Betonstahl und zum
Einbau der Bewehrung

Herausgeber: Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Verstarken von Betonbauteilen mit geklebter Bewehrung
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton (DAfStb)
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DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Warmebehandlung von Beton
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton (DAfStb)

DBV-Merkblatt
Sichtbeton
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Abstandhalter nach EC2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Unterstiitzungen nach EC2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Ruckbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkasten nach EC2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV Merkblatt
Betondeckung und Bewehrung nach EC2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt

Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton - Planungs- und Ausfiihrungsempfehlungen fir den Be-
toneinbau

Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Injektionsschlauchsysteme und quellfahige Einlagen fur Arbeitsfugen
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Bauen im Bestand — Beton und Betonstahl
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Betonieren im Winter
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Betonschalungen und Ausschalfristen
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Fugenausbildung fiir ausgewahlte Baukorper aus Beton
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Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Gleitbauverfahren
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Hochdruckwasserstrahltechnik im Betonbau
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Hochfester Beton
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Nicht geschalte Betonoberflache
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

IVD-Merkblatt Nr. 27:
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 28:
Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

MB 866
Merkblatt 866: Nichtrostender Betonstahl
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

Porenbetonbericht 5
Berechnung und Ausfiihrung von Dachscheiben aus Porenbetonplatten
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Porenbetonbericht 6
Bewehrte Wandplatten - Dimensionierung und Abdichtung von Fugen
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Porenbetonbericht 8
Ausfiihrungs- und Verarbeitungsrichtlinien flir Porenbetonbauteile
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Porenbetonbericht 23
Erlauterungen zu DIN 4223
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Zement-Merkblatt B 2
Gesteinskérnungen fir Normalbeton
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt B 3
Betonzusatze, Zusatzmittel und Zusatzstoffe
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Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt B 4
Frischbeton - Eigenschaften und Prifungen
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt B 5
Uberwachen von Beton auf Baustellen
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt B 6
Transportbeton
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt B 7
Bereiten und Verarbeiten von Beton
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt B 8
Nachbehandlung und Schutz des jungen Betons
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt B 9
Expositionsklassen von Beton
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt B 11
Massige Bauteile aus Beton
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt B 13
Leichtbeton
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt B 18
Risse im Beton
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt B 22
Arbeitsfugen
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt B 27
Ausblihungen - Entstehung, Vermeidung
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt B 29
Selbstverdichtender Beton - Eigenschaften und Prifungen
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt H 8
Sichtbeton - Gestaltung von Betonoberflachen
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Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Zement-Merkblatt H 10
Wasserundurchlassige Betonbauwerke
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Weitere Angaben: (EIGENE ANGABEN)

Angaben zur Baustelle
siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Im Beton durfen keine organischen Verunreinigungen (Holz, Kohle u. dgl.) enthalten sein.
Betonschalungssteine dirfen nur nach Zustimmung der Bauleitung verwendet werden, falls diese Leistung nicht
ausdricklich ausgeschrieben ist.

Dammplatten aus Polystyrol-Hartschaum missen zur Vermeidung von Schwindfugen ausreichend abgelagert
sein. Die Bauleitung kann einen Nachweis Uber das Herstellungsdatum verlangen.

Die Lagerung von Zement auf der Baustelle hat nach Abschnitt 1 Zementmerkblatt B 7 Ausgabe 8.2013 zu erfol-
gen.

(Unter Mitgeltende Normen und Regeln: Alilgemeines)

Zement-Merkblatt B 7

Bereiten und Verarbeiten von Beton

Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Im Bereich sich kreuzender Bewehrung (Haupt- und Nebenunterzug mit Stiitzen) sowie fiir die darunter zu beto-
nierenden Bauteile ist das Groftkorn entsprechend zu begrenzen. Diese Regelung geht dem Einhalten der ge-
normten Anteile von Uberkorngréf3en vor.

Der Einsatz von Dichtungsmitteln (DM) fir wasserundurchlassigen Beton bedarf der ausdriicklichen Genehmi-
gung durch die Bauleitung.

Angaben zur Ausfiuhrung

Allgemeines

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen bezie-
hen sich auch auf die Verunreinigung der 6ffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auf-
tragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maflnahmen mag-
lichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie
keine Gefahrdung des offentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager einzuholen.
Es obliegt grundsétzlich dem Auftragnehmer, die Reihenfolge der Herstellung der einzelnen Bauteile zu bestim-

men. Daraus resultierende zusatzlich technologisch bedingte MaRnahmen, wie Schalungsausschnitte, Beweh-
rungsanschlisse, Abstellungen, gelten als Nebenleistungen.
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Auf frisch betonierten Decken diirfen keine Arbeiten ausgefiihrt werden. Dies gilt im Besonderen fiir das Lagern
von Material, Aufstellen von Geriisten etc.; bei niedrigen Temperaturen verlangern sich die Belastungsfristen auf
frisch betonierten Decken entsprechend.

Offnungen, Durchbriiche, Aussparungen in Decken sind gegen Niederschlagswasser wahrend der Rohbauarbei-
ten provisorisch abzudichten.

Vor dem Betonieren sind die Hohlrdume von Hochlochziegeln so abzudecken, dass kein Beton in die Hohlrdume
eindringen kann.

Das Verlegen von Rohren, z.B. Leerrohre fiir elektrische Leitungen, sanitare Installationen, und Einbauteilen, z.B.
Einbautdpfe fur Einbauleuchten und spezielle Anker und Befestigungsunterteile soll entweder unter Anwesenheit
der betreffenden Unternehmen erfolgen oder ist diesen zu gestatten. Auf die entsprechende Fixierung ist zu ach-
ten.

Tragende Innenwande sollen zusammen mit den AuRenwanden hergestellt werden.

Beim Einziehen von Stahlbetondecken in vorhandene Bausubstanz sind die statischen Berechnungen fur die
Auflager - falls nicht Bestandteil der Ausfiihrungsunterlagen - anzufordern. Falls aus den Unterlagen nicht er-
sichtlich, sind die technologischen Vorgange, Groflie und Tiefe der Aussparungen im Bereich der Auflager sowie
die Maflinahmen fiir den kraftschliissigen Verbund mit Tragwerksplaner und Bauleitung abzustimmen. Einflll6ff-
nungen fir die Auflager sind nach oben abzuschragen.

Die Flachen von Konstruktionsteilen, die Gleitlager aufnehmen sollen, sind grundsatzlich eben und glatt herzu-
stellen.

Dafir sind die statischen Vorgaben einzusehen.
Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kanale, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger Hinder-
nisse vor der Ausflhrung der Arbeiten nicht angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhanden-

sein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.
Diese Besondere Leistung ist in die Angebotspreise einzurechnen.

Schalung

Das Aufbringen von Trennmitteln im Spruhverfahren nach Einbringung der Bewehrung bedarf der Zustimmung
der Bauleitung; die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind dazu vorzulegen.

Die Locher der Schalungsabstandhalter sind nach dem Ausschalen zu schlief3en.

Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkérper in die Schalung eingebaut, sind sie beim Ausschalen
restlos zu entfernen. Das Ausbrennen von Schalungen fiir Aussparungen ist untersagt.

Hilfsstitzen sind grundsatzlich als verbleibende Teile der Schalung auszubilden. Ein nachtragliches Einziehen ist
nur mit Zustimmung der Bauleitung zulassig.

Tragende Bauteile wie Balken und Unterziige, die durch die Schalung und das zu betonierende Bauteil belastet
werden und die noch nicht die erforderliche Tragfahigkeit erreicht haben, sind abzustitzen.

Sichtbeton

Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anders angegeben wird, ist Sichtbeton in der Sichtbetonklasse SB 2
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gemal’ DBV-Merkblatt Sichtbeton auszufiihren.
(Unter Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines)
DBV-Merkblatt
Sichtbeton
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Vereine e.V. (DBV)

Eine nachtragliche Ausbesserung von Fehlstellen ist ohne vorherige Abstimmung mit der Bauleitung untersagt.

Bewehrung

Abstandhalter missen dem DBV-Merkblatt Abstandhalter entsprechen.
(Unter Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines)
DBV-Merkblatt
Abstandhalter nach EC2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Vereine e.V. (DBV)

Die Bewehrung darf beim Betonieren nicht betreten werden, geeignete Laufstege sind vorzusehen.

Die Angaben Uber die Uberdeckung der Bewehrung sind den Ausfiihrungspléanen fiir die Bewehrung und den
Schalungszeichnungen zu entnehmen. Aus Grinden des Brandschutzes oder der Gefahr der schnellen Karbona-
tisierung des Betons kénnen wesentlich hdhere Werte als die Mindestwerte nach EC2 gefordert sein.

Bei Kragplatten im AuRenbereich ist die Bewehrung so aufzubiegen, dass auch im Bereich von Tropfkanten oder
gefasten Kanten die Mindestbetondeckung garantiert ist.

Wird (spatestens) beim Einbau der Bewehrung im Bereich von Kreuzungspunkten, z.B. an Stitzen mit Unterzi-
gen oder Haupt- und Nebenunterziigen, erkannt, dass ein ordnungsgemafes Einbringen oder Verdichten des
Betons nicht mdglich ist und keine Vorgaben fir Rittellicken und Betoniergassen in den Ausflihrungsunterlagen
vorhanden sind, ist unverziiglich der Tragwerksplaner zu konsultieren, um solche festzulegen.

Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine fiir vorgeschriebene Abnahmen mit der Baubehdrde bzw.
dem Statiker oder Prufingenieur. Die Bauleitung ist dartber zu informieren.

Eine Ausfertigung des Abnahmeprotokolls der Bewehrung ist dem Auftraggeber zu Gbergeben

Stahlbetonfertigteile

Fur Stahlbetonfertigteile hat der Auftragnehmer ohne besondere Aufforderung den Lieferschein nach DIN 1045-4
der Bauleitung vorzulegen. Konstruktionszeichnungen sind auf Verlangen zu liefern.

Werden statische Nachweise vom Auftragnehmer gefordert, so umfasst die Leistung auch:
- Anforderungen an die Auflager

- Berticksichtigung der Anhangelasten

- Angabe der Verbindungsmittel

- Befestigungspunkte fir provisorische Umwehrungen

- Montageabsteifungen einschlieRlich Befestigungspunkte oder -linien

Kennzeichnungen nach 1045-4 missen im Montagezustand lesbar sein.

Griundungen



SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

16.05.2019 Leistungsvezeichnis Blankett Seite 38 von 183
MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe LOS 1

Vor Einbringen des Betons bzw. von Sauberkeits- oder kapillarbrechenden Schichten ist grundsatzlich die Zu-
stimmung der Bauleitung einzuholen.

Es darf nur auf ein ungestértes Planum bzw. eine Fundamentsohle aus gewachsenem Erdreich gegriindet wer-
den. Die Flache ist von losen Bestandteilen zu befreien.

Stellt sich beim Aushub des Erdreichs fiir Fundamente heraus, dass wegen ungeeigneten Untergrundes die in
den Planen vorgegebene Grindungstiefe nicht eingehalten werden kann, ist die Bauleitung davon zu unterrich-
ten. Vor dem Betonieren ist mit der Bauleitung ein gemeinsames Aufmal} der Fundamenttiefe durchzufiihren.

Rohrleitungen dirfen durch Fundamente nicht belastet werden. Aussparungen sind vorzunehmen.
Anschlussbdgen fir Grundleitungen in Bodenplatten sind mit einer flexiblen Umhillung zu versehen.

Vor der Durchflihrung von Unterfangungen ist die Bauleitung rechtzeitig zu verstandigen, damit eine unmittelbare
Uberwachung vorgenommen werden kann.

(Unter Mitgeltende Normen und Regeln: Alilgemeines)

DIN 4123

Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude

Bei Unterfangungen bestehender Fundamente ist der Beton tber héherliegende Einfulléffnungen einzubringen
und intensiv zu verdichten. Nach 30 - 45 Minuten ist zwecks Schlielung der eventuellen Setzung ohne nochmali-
ge Verdichtung flieRfahiger Beton nachzuflllen oder Quellmdrtel zu verwenden. Vertikale Trennfugen sind anzu-
ordnen.

Fugen

Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert wird, bleibt die Herstellung von Arbeitsfugen dem Grun-
de nach dem Auftragnehmer lberlassen. Das Zement-Merkblatt B 22 Arbeitsfugen ist zu beachten. Wenn sie bei
Sichtbeton nicht vermieden werden kdnnen, sind sie in Abstimmung mit der Bauleitung anzuordnen.

(Unter Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines)

Zement-Merkblatt B 22

Arbeitsfugen

Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Transportbeton

Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen fur Transportbeton darf nur an mit der Bauleitung abgestimmten
Stellen auf der Baustelle erfolgen.

(Unter Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines)

Zement-Merkblatt B 6

Transportbeton

Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Verkehrssicherung

(Erlauterung:
Bitte beachten Sie, dass fiir VerkehrssicherungsmaBBnahmen jetzt neu die ATV DIN 18329
»Vverkehrssicherungsarbeiten” gilt.)
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Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als Nebenleistung durch den Auftragnehmer herzustellenden
Abdeckungen und Umwehrungen zahlen auch deren Uberprifung und deren Erhalt im ordnungsgemafien Zu-
stand bis zum Zeitpunkt der Ubergabe an den Auftraggeber nach Abschluss der eigenen Arbeiten.

Angaben zur Abrechnung

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach 6rtlichem
Aufmald abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmafe Grundlage der Abrechnung. Abweichun-
gen hiervon werden nur in den Fallen bei der Abrechnung beriicksichtigt, in denen die Abweichung von den Soll-
mafen mit dem Auftraggeber oder seinem Objektuberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden
sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der 6rtlichen Verhaltnisse zwingend erforderlich werden, hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber unverziiglich dariiber zu informieren und die MaRabweichung zu vereinbaren.

Bei Durchbriichen oder Schneidarbeiten in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, die nach dem Langenmal abge-
rechnet werden, ist die gemaf Zeichnung oder Angabe auszuschneidende Lange fiir die Abrechnung maRge-
bend. Technologische Zwischenschnitte werden nicht gesondert abgerechnet.

Fir Stahlbetonfertigteile gilt der Angebotspreis fir Herstellung, Lieferung und Montage einschlieRlich Hilfs- und
Schutzgeruste.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wéahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zihlt neben den Ausfiihrungsplédnen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfiihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefiigt: siehe Allgemeine Technische
Vorbemerkungen Los 1.
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN MAURERARBEITEN

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieRlich der Ande-
rungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikatio-
nen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleich-
wertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 1025
Normenreihe Teil 1 bis Teil 5: Warmgewalzte I-Trager

DIN 41091
Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfullung der Anforderungen

DIN 4242
Glasbaustein-Wande; Ausfiihrung und Bemessung

DIN 4795
Nebenluftvorrichtungen fir Hausschornsteine; Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung, Kenn-
zeichnung

DIN 18100
Tiren; Wandéffnungen fir Tiren; MalRe entsprechend DIN 4172

DIN 18515-1
AuBenwandbekleidungen - Grundsatze fur Planung und Ausfiihrung - Teil 1: Angemortelte Fliesen oder Platten

DIN EN 771-5
Festlegungen fir Mauersteine - Teil 5: Betonwerksteine

DIN EN 771-6
Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 6: Natursteine

DIN EN 772-7
Prifverfahren fir Mauersteine - Teil 7: Bestimmung der Wasseraufnahme von Mauerziegeln fur Feuchteisolier-
schichten durch Lagerung in siedendem Wasser

DIN EN 1051-1
Glas im Bauwesen - Glassteine und Betonglaser - Teil 1: Begriffe und Beschreibungen
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DIN EN 1051-2

Glas im Bauwesen - Glassteine und Betonglaser - Teil 2: Konformitatsbewertung/Produktnorm

IVD-Merkblatt Nr. 27:
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 28:
Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Lehmbau Regeln
Die Lehmbau Regeln, Begriffe - Baustoffe - Bauteile
Herausgeber: Dachverband Lehm e.V.

MB 876
Merkblatt 876: Edelstahl Rostfrei im Mauerwerksbau
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

Porenbetonbericht 9
Ausmauerung von Holzfachwerk
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Porenbetonbericht 14
Mauerwerk aus Porenbeton - Beispiele zur Bemessung nach Eurocode 6
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Porenbetonbericht 17
Einbau von Feuerschutztiiren und -toren
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

RAL-RG 517
Schornsteinsanierung - Gitesicherung

WTA-Merkblatt 4-3-98/D

Instandsetzen von Mauerwerk - Standsicherheit/Tragfahigkeit

Herausgeber: Wissenschaftlich - Technische Arbeitsgemeinschaft fiir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
WTAe.V.

WTA-Merkblatt 4-5-99/D

Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik

Herausgeber: Wissenschaftlich - Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
WTA e.V.

WTA-Merkblatt E-4-7-15/D

Nachtragliche mechanische Horizontalsperre

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fiir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
WTA e.V.

Weitere Angaben: (EIGENE ANGABEN)
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Abgasanlagen

DIN EN 14571
Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre - Teil 1: Innenrohre fiir Trockenbetrieb - Anforderungen und Prifungen

DIN EN 1457-2
Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre - Teil 2: Innenrohre fur Nassbetrieb - Anforderungen und Prifungen

DIN EN 13384-1
Abgasanlagen - Warme- und stromungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 1: Abgasanlagen mit einer Feu-
erstatte

DIN EN 13384-2

Abgasanlagen - Warme- und stromungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 2: Abgasanlagen mit mehreren
Feuerstatten

Angaben zur Baustelle
siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf Paletten, Bohlengelege oder Ahnlichem abzusetzen und zu la-
gern.

Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und Ziegel, sind durch Abdecken mit Folie, Planen oder der-
gleichen gegen Niederschlage zu schitzen.

Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen, Rohdichte, Warmeleitfahigkeit sind auf der Baustelle eindeu-
tig gekennzeichnet getrennt zu lagern.

Angaben zur Ausfuhrung

Allgemeines

Vor der Durchflhrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und De-
cken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Wande dirfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung, dem Standsicherheitsnachweis und den Ausfiihrungs-
zeichnungen angegebenen Steinen ausgefiihrt werden. Mischmauerwerk, auch durch verwenden einzelner von
den Vorgaben abweichender Steine ist unzulassig.

Sofern die Hersteller fiir das zu verwendende gro3formatige Steinmaterial Passstlicke anbieten, sind diese
grundséatzlich zu verwenden.

Wenn Steine fur Passstlcke getrennt werden missen, weil die Industrie flr das zu verwendende Steinmaterial
keine fertigen Passstlicke anbietet, dann ist das Trennen nur durch materialgerechte Verfahren, z.B. Sagen bei
Porenbeton oder Leichtziegel, zulassig.
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Wenn bei Wanden, deren Dicke ein Steinmal} betragt, die blindige Seite nicht aus den Ausfiihrungsunterlagen
enthommen werden kann, ist die betreffende Angabe vor Beginn der Ausflihrung beim Auftraggeber oder dessen
Objektliberwacher zu erfragen.

Nicht tragende innere Trennwande, die nicht zur Gebaudeaussteifung herangezogen werden, sind grundsatzlich
erst nach Fertigstellung des Rohbaus einzubauen, soweit baustellenbezogen nichts anderes festgelegt ist. Im
Regelfall bleibt die Wahl der starren Wandanschlisse (Nut, Verzahnung, Anker) dem Auftragnehmer (iberlassen.
Werden bei StumpfstoRtechnik Flachstahlanker eingebaut, so sind sie grundsatzlich mit einer Einzellange von 30
cm und im Abstand von maximal 25 cm mittig in die Lagerfuge einzubauen.

Nichtragende innere Trennwande dirfen auch nach Fertigstellung und Ingebrauchnahme dauerhaft keinen Be-
lastungen aus Deckenplatten, Unterzligen, Balken und dergleichen ausgesetzt werden. Deshalb ist darauf zu
achten, dass es zu keiner starren Verbindung der Wand zu Decke, Unterzug, Balken oder dergleichen kommt
und ein der noch zu erwartenden Durchbiegung dieser Bauteile entsprechender gleitender Deckenanschluss
ausgebildet wird.

Brustungsmauerwerk ist immer gemeinsam mit dem Wandmauerwerk aufzumauern.

Die Ausflhrung von Stol3fugen hat nach den Herstellervorschriften zu erfolgen. Das Schlielen breiterer Stol3fu-
gen durch nachtragliches Ausmorteln gilt insbesondere bei Aufienwanden aus hochdammenden Steinen als
schwerwiegender Mangel.

Die freien Enden von Drahtankern bei zweischaligem Mauerwerk sind bis zum Anbringen der Warmedammung
und dem Aufmauern der Verblendung an der AuRenseite der tragenden Schale um 90° abzubiegen, damit diese
keine Verletzungsgefahr darstellen kénnen.

Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind taglich zu entfernen, bevor der Abbindeprozess abgeschlos-
sen ist. Spezielle Reinigungsverfahren bei starker Verschmutzung sind vor Ausfiihrung mit dem Auftraggeber
festzulegen.

Locher im Mauerwerk (z.B. entstanden durch Gerlste oder das Befestigen von Schalung) sind vor Aufbringen
des Putzes oder einer anderen AuRenhaut materialgerecht zu schlielen.

Mauersteinversetzungsgerate ("Deckenkrane") dirfen nur nach Zustimmung der Bauleitung eingesetzt werden,
es sei denn, die Decken haben ihre projektierte Tragfahigkeit erreicht und die zuldssigen Einzellasten werden
durch das Gerat nicht Giberschritten.

Horizontale Mauerwerksdichtungen sind unabhangig von der Planung dann in ihrer Hohenlage zu verandern,
wenn sich bei der Bauausfiihrung eine Anderung der Héhe des Geléndes, z.B. durch Anschiittung, Wegebau, er-
kennen lasst, die von der Planung abweicht. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall vor Ausfiihrung die Bauleitung
zu verstandigen.

Abtreppungen in horizontalen Mauerwerksdichtungen - auch im Bereich zweischaliger Wande - sind nur tber
ausgerundete Mortelkehlen und -kanten zu flihren.

Zweischalige Haustrennwande miissen zur Vermeidung von Korperschalliibertragung an jeder Stelle - auch im
Bereich der Deckenauflager und der Brandwande Uber der Dachhaut - schalltechnisch entkoppelt sein. Um das
Eindringen von Deckenbeton in die Hohlrdume zu verhindern, sind die Fugen mit Folie abzudecken, falls eine
Abmauerung nicht ausreichend ist. Die Folie ist nach Erharten des Betons zu entfernen. Dammungen sind beim
Aufmauern fortlaufend einzubauen. Beim Abstreichen des Mértels darf dieser nicht in den Zwischenraum fallen.

Nach Mdéglichkeit sind Dinnbettfugen auszubilden.

Lose Ausbliihungen sind durch trockenes Blrsten (keine Metallbirsten) zu beseitigen.
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Ungeschiitzte Bauteile aus Aluminium darfen keinen Kontakt mit Zement- oder Kalkmortel haben. Nicht korrosi-
onsgeschiitzte Stahlteile dirfen nur mit reinem Zementmoértel eingesetzt oder umhdillt werden.

Fir Kabel- oder ahnliche Abschottungen in Mauer- und Deckendéffnungen mit Brandschutzforderungen sind spe-
Zielle quellfahige Brandschutzmértel zu verwenden. Die Eignung ist nachzuweisen. Das gilt entsprechend fiir
Dichtungsmassen in Randbereichen und fiir Ringspalten sowie fiir Leerschotte und Nachinstallationselemente
(Keile 0.4.)

Rucklagemauerwerk fur Dichtungen gegen driickendes Wasser, welches wieder abzubrechen ist, darf nur mit
Mortel der Klasse M 1 gemauert werden. Wird auf der wasserabgewandten Seite der vertikalen Dichtung kon-
struktives Mauerwerk erstellt, so ist zwischen Dichtung und Mauerwerk ein 5 cm breiter Zwischenraum zu belas-
sen, der beim Aufmauern schichtweise mit Mortel der Klasse M 10 zu verfillen und vorsichtig zu verdichten ist.

Vor dem Einmauern von Badewannen und Duschwannen ist das Vorhandensein des Potentialausgleichs bzw.
der Erdung zu Uberprifen.

Installationsschachte dirfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung geschlossen werden.

Ziegelmauerwerk

Die gezahnte Flache von Zahnziegeln darf nicht in der Ansichtsflache von zu verputzenden Au3enwanden zu se-
hen sein. Das nachtragliche Verstreichen mit Mortel ist ein Mangel. Das gilt analog fur die entsprechenden
Schnittflachen von Hochlochziegeln.

Wande, Fensterbristungen u. dgl. aus Hochlochziegeln, bei denen eine vertikale Verbindung zwischen mehreren
Steinschichten besteht, sind grundsatzlich vor zu erwartenden starken Niederschldgen und bei Arbeitsunterbre-
chungen, z.B. Ende des Arbeitstages, durch Folie oder dergleichen zum Schutz vor Durchnassung oberseitig ab-
zudecken. Diese Abdeckung ist durch geeignete MalRnahmen, z.B. Auflegen von Brettern, vor Verrutschen und
Verwehen zu schitzen.

Vor Aufbringen von Ortbeton, z.B. fir Decken, sind die Hohlrdaume von Hochlochziegeln grundsatzlich abzude-
cken.

Sichtmauerwerk, Verblendschalen

Auf Verlangen des Auftraggebers sind Muster vorzulegen. Dabei gilt das Vorlegen von Mustern der Hersteller
analog zu den Regelungen von ATV anderer Gewerke als Nebenleistung. Das Anlegen von Musterflachen durch
den Auftragnehmer auf Anforderung des Auftraggebers gilt dagegen als Besondere Leistung, falls die Musterfla-
che nicht als Teil der endglltigen Leistung verwendet werden kann.

Nach der Fertigstellung ist Verblend- und Sichtmauerwerk vor zu schneller Austrocknung durch Sonne und Wind
zu schitzen.

Bei langeren Arbeitsunterbrechungen und bei Regen ist das Mauerwerk abzudecken.
Auch muss dieses vor Spritzwasser von den Arbeitsbihnen der GerUste geschutzt werden, falls diese nicht aus
durchlassigem Material bestehen.

Verblend- und Sichtmauerwerk ist je nach Einbauort und nach Absprache mit der Bauleitung gegen Verschmut-
zung zu schutzen. Im Sockelbereich ist i.d.R. eine Folie fur die Bauzeit dauerhaft zu befestigen und nach Ab-
schluss der Putzarbeiten zu beseitigen.
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Bei Verblend- und Sichtmauerwerk sind grundsatzlich alle bendtigten Ziegel oder Steine fir das gesamte Bau-
werk, oder, nach Absprache mit dem Auftraggeber, mindestens fiir zusammenhangende Bauabschnitte, gemein-
sam zu bestellen und anzuliefern, um Farbunterschiede zu vermeiden. Bei der Verarbeitung sind Ziegel oder
Steine aus mindestens 4 Paketen gleichzeitig zu entnehmen und zu mischen.

Steine und Ziegel fiir Verblend- und Sichtmauerwerk sind vor Transportschaden zu bewahren. Der Einbau von
beschadigten oder verschmutzten Steinen und Ziegeln ist unzulassig.

Sichtbare Schnittflachen von Steinen sind unzuldssig.

Bei einschaligem Sichtmauerwerk mit Hintermauerung sollen Verblender und Steine fur die Hintermauerung aus
Material gleicher Druck- und Saugfahigkeit bestehen.

Verblend- und Sichtmauerwerk aus Mauerziegeln oder kiinstlichen Steinen ist im regelmafigen Verband nach
Wahl des Auftragnehmers auszufiihren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgegeben wird. Auf ei-
ne gleichmaRige Ausbildung der Fugen sowie der Stein- und Ziegelkanten ist zu achten. Das gilt auch fir nur aus
Sichtmauerwerk bestehende Wande.

Fugenglattstrich ist nach dem Ansteifen, aber noch im verformungsfahigen Zustand, des Mortels mittels eines
Kunststoffschlauchs (Durchmesser ca. 1,5- bis 2-fache Fugenbreite), eines Holzspatels oder eines Fugeisens
durchzufihren. Um ein gleichmaRiges Farbbild der Fugen zu erhalten, ist Werkmortel gleicher Zusammenset-
zung zu verwenden.

Das Auskratzen von nachtraglich zu verfugendem Mauerwerk darf bei Lochziegeln nicht bis zur Lochung erfol-
gen. Das Auskratzen der Fugen soll mit einem Fugenkratzholz erfolgen. Spitze Gegenstande, z.B. Bauklammern,
dirfen daflr nicht verwendet werden. Ein sparlicher Mortelauftrag, durch den das Auskratzen der Fugen erspart
werden sollte, ist unzulassig.

Bei nachtraglichem Verfugen ist Fertigfugenmortel zu verwenden, der einen Zusatz fur das Wasserruickhaltever-
maogen enthalten soll.

Das Mauerwerk ist nach entsprechender Mortelabbindezeit unverziglich zu saubern.

Fir die in der Ziegelverblendschale zweischaligen Mauerwerks anzulegenden vertikalen Bewegungsfugen nach
EC6 gelten folgende Richtwerte fiir den Abstand der Fugen, sofern in der Leistungsbeschreibung keine genaue-
ren Vorgaben gemacht werden:

- Wandaufbau mit Luftschicht: 10 - 12 m

- Wandaufbau mit Luftschicht und Warmedammung: 10 - 12 m

- Wandaufbau mit Kernddmmung: 6 - 8 m

- Wandaufbau mit Putzschicht: 10 - 12 m

Abfangkonstruktionen in zweischaligen AuRenwanden, die nach dem Einbau nicht mehr kontrollierbar sind, mis-
sen aus nicht rostendem Stahl bestehen.

Stiirze und Leibungen

Sind Ziegelflachstlrze ausgeschrieben, diurfen alternativ Stahlbetonstiirze mit Ziegel-U-Schalen als verlorene
Schalung eingebaut werden.

Vor Einbringen von Ortbeton sind Ziegelschalen abzusteifen und vorzunassen.

Fertigstiirze sind so abzusteifen, dass sie beim Betonieren von Decken u.a. nicht aus ihrer Lage gedriickt
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werden kdnnen oder unzulassigen Belastungen voribergehend ausgesetzt sind.

Fertigstliirze missen mindestens 11,5 cm Auflager auf jeder Seite haben. Die Auflager sind mit Mortel herzustel-
len.

Bei nachtraglich einzubauenden Sturztragern sind die Auflager nicht zu stemmen, sondern zur Erhaltung der Alt-
bausubstanz zu sagen oder zu frasen.

Leibungen von Aufienwandéffnungen sind mit Fugenglattstrich auszufiihren, damit ein spateres luftdichtes An-
schlieRen der Fenster und Tlren an das Mauerwerk sicher moglich ist.

Verkehrssicherung

Bitte beachten Sie, dass fiir VerkehrssicherungsmaBnahmen jetzt neu die ATV DIN 18329
»verkehrssicherungsarbeiten® gilt.

Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als Nebenleistung durch den Auftragnehmer herzustellenden
Abdeckungen und Umwehrungen zahlen auch deren Uberprifung und deren Erhalt im ordnungsgemafien Zu-
stand bis zum Zeitpunkt der Ubergabe an den Auftraggeber nach Abschluss der eigenen Arbeiten.

Angaben zur Abrechnung

Bei Durchbriichen oder Schneidarbeiten in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, die nach dem Langenmal} abge-
rechnet werden, ist die gemaf Zeichnung oder Angabe auszuschneidende Lange flr die Abrechnung mafige-
bend. Technologische Zwischenschnitte werden nicht gesondert abgerechnet.

Die Abrechnung von Schittgitern, z.B. losen Schittungen, nach dem Raummal} erfolgt nach dem Volumen der
Schittgiter am Einbauort. Wenn die Ermittlung der Menge am Einbauort nicht mdglich ist, erfolgt die Abrech-
nung nach dem nachgewiesenen Aufmal} in den Transportmitteln, z.B. durch den Nachweis der verbrauchten
Sacke und dem darauf angegebenen Volumen des Inhalts.

Wenn Mauerwerk nach dem Raummalf} ausgeschrieben ist, gelten fur die Abrechnung die entsprechenden Re-
geln der ATV DIN 18330, Ausgabe Januar 2005.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wéahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zihlt neben den Ausfiihrungsplédnen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfliihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefligt: siehe Allgemeine Technische
Vorbemerkungen Los 1.
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieRlich der Ande-
rungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikatio-
nen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleich-
wertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18100
Tiren; Wandoéffnungen fir Turen; MalRe entsprechend DIN 4172

DIN 18542
Abdichten von AuRenwandfugen mit impragnierten Fugendichtungsbandern aus Schaumkunststoff - Impragnier-
te Fugendichtungsbander - Anforderungen und Prifung

DIN 52270
Prifung von Mineralwolle-Dammstoffen - Begriffe, Lieferformen, Lieferarten

DIN 68126-1
Profilbretter mit Schattennut - MalRe

DIN 68128
Balkonbretter

DIN 68364
Kennwerte von Holzarten - Rohdichte, Elastizitdtsmodul und Festigkeiten

DIN EN 316
Holzfaserplatten - Definition, Klassifizierung und Kurzzeichen

DIN EN 335
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und
Holzprodukten

DIN EN 350-1
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Nattrliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 1: Grundsatze fir die
Prafung und Klassifikation der natlrlichen Dauerhaftigkeit von Holz

DIN EN 350-2
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Nattrliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 2: Leitfaden fir die
natirliche Dauerhaftigkeit und Trankbarkeit von ausgewahlten Holzarten von besonderer Bedeutung in Europa
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DIN EN 351-1

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz - Teil 1: Klassifizierung
der Schutzmitteleindringung und -aufnahme

DIN EN 384
Bauholz fur tragende Zwecke - Bestimmung charakteristischer Werte fir mechanische Eigenschaften und Roh-
dichte

DIN EN 460
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Naturliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden fur die Anforde-
rungen an die Dauerhaftigkeit von Holz fiir die Anwendung in den Gefahrdungsklassen

DIN EN 822
Warmedammestoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der Lange und Breite

DIN EN 823
Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der Dicke

DIN EN 824
Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Rechtwinkligkeit

DIN EN 826
Warmedammestoffe flir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

DIN EN 844
Normenreihe : Rund- und Schnittholz - Terminologie

DIN EN 912
Holzverbindungsmittel - Spezifikationen fiir Diibel besonderer Bauart fiir Holz

DIN EN 1313-1
Rund- und Schnittholz - Zulassige Abweichungen und Vorzugsmalie - Teil 1: Nadelschnittholz

DIN EN 1313-2
Rund- und Schnittholz - Zulassige Abweichungen und Vorzugsmale - Teil 2: Laubschnittholz

DIN EN 1315
Dimensions-Sortierung von Rundholz

DIN EN 1316
Normenreihe: Laub-Rundholz; Qualitatssortierung

DIN EN 1380
Holzbauwerke - Prifverfahren - Tragende Verbindungen mit Nageln, Schrauben, Stabdibeln und Bolzen

DIN EN 1602
Warmedammestoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte

DIN EN 1607
Warmedammestoffe flir das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
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DIN EN 12089

Warmedammstoffe flr das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Biegebeanspruchung

DIN EN 13810-1
Holzwerkstoffe - Schwimmend verlegte FuRbéden - Teil 1: Leistungsspezifikationen und Anforderungen

DIN EN 14250
Holzbauwerke - Produktanforderungen an vorgefertigte tragende Bauteile mit Nagelplattenverbindungen

DIN EN 14322
Holzwerkstoffe - Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich - Definition, Anforderungen und
Klassifizierung

DIN EN 14519
Innen- und Aufienbekleidungen aus massivem Nadelholz - Profilholz mit Nut und Feder

VDI 3755
Schallddmmung und Schallabsorption abgehangter Unterdecken

BG Bau Fachinfo Pravention
Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen

IVD-Merkblatt Nr. 9:
Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge fiir Fenster und AuRenttiren
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 19-2:
Abdichtungen von Fugen und Anschlissen im Dachbereich - Teil 2 Luftdichte Ebene
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 20:
Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 24:

Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsbandern sowie Montageklebstoffe
im Wintergartenbau

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 27:
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 28:
Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Merkblatt Nr. 5
Bader und Feuchtraume im Holzbau und Trockenbau
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

RAL-GZ 402
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Blockhausbau - Giitesicherung

RAL-GZ 411
Impragnierte Holzbauelemente - Gitesicherung

RAL-GZ 422
Holzhausbau - Gutesicherung

RAL-GZ 428
Recyclingholz - Glitesicherung

RAL-GZ 830
Holzschutzmittel - Giitesicherung

VdS 2021

Baustellen
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Kdin

Angaben zur Baustelle
siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder Prifbescheid oder
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu tibergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bau-
leitung zu Ubergeben

Klebstoffe mussen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung erreicht wird. Sie

dirfen die zu klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen und nach der Verarbeitung keine Belastigung
durch Geruch hervorrufen.

Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Vor der Durchflihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und De-
cken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfer-
nen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die
Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Alle Mal3e sind vor der Ausfiihrung am Bau zu Uberpriifen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen
MaRangaben vorliegen.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.
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Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flachendichtungen durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmateri-
al abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lésungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist Rlicksprache mit der
Bauleitung erforderlich.

Beim Einbau von Holzspanplatten auf alten Dielenbdden ist auf einen ausreichenden Randabstand zwischen
Fullboden und Wand zu achten. Er soll 2 mm je m Raumtiefe betragen, mindestens jedoch 10 mm. Die Liftung
der vorhandenen Holzbalkendecke muss in jedem Gefach garantiert sein

Beschadigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese
Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zahlen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen
dauerhaft und materialgerecht zu schlieRen. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auf-
tragnehmers zahlen, ist mit der Bauleitung zu klaren, wer die Schaden beseitigen soll. In beiden Fallen ist vor
dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Uberpriifung der Schadensbehebung zu ermégli-
chen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lésungsmittel diirfen grund-
satzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfillung nicht zu vermeiden,
missen die Behalter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Uber den Verbleib von Reststoffen kann die
Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Die abgebundenen Dachteile sowie der fertige Dachstuhl sind vom Statiker abzunehmen. Hiertber ist ein Abnah-
me-Protokoll zu erstellen und in dreifacher Ausfertigung dem Auftraggeber auszuhandigen.

Wenn bei Umbauarbeiten nicht den Planen oder der Ausschreibung entsprechende Bedingungen oder Umstan-
de auftreten oder Holzschadigungen vorgefunden werden, ist umgehend die Bauleitung zu verstandigen.

Holzteile, die auf Bauteilen aus Beton oder Mauerwerk aufliegen, sind mit einer Lage unbesandeter Bitumenpap-
pe oder gleichwertigem Material von diesem zu trennen.

Kanten von sichtbar bleibenden gehobelten Holzern im Au3enbereich sind leicht zu brechen.

Klammerverbindungen - auch mit Holzwerkstoffplatten - diirfen nur mit speziellen Geraten hergestellt werden;
das Einschlagen mit dem Hammer ist unzulassig.

Dammungen

Beim Umgang mit Mineralfaserddmmstoffen sind die Regeln der BGBau Fachinfo Pravention Mineralwolle-
Dammstoffe zu beachten.

(Unter Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines)

BG Bau Fachinfo Pravention

Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen

Bei der Ausfuhrung von Bauteilen und Anschlissen, die der Herstellung der Luftdichtheit des Gebaudes dienen,
ist davon auszugehen, dass vor oder bei der Abnahme der Leistungen durch den Auftraggeber oder eine von ihm
beauftragte Fachkraft eine Priifung der Luftdichtheit durch einen Blowerdoor-Test durchgefiihrt wird.

Holzschutz

Bei tragenden und/oder aussteifenden Bauteilen der Gefahrdungsklasse 0 nach DIN 68800-3 sowie allen sonsti-
gen Bauteilen, insbesondere in stdndig oder zeitweise von Menschen genutzten Raumen, sind keine vorbeugen-
den chemischen Holzschutzmittel anzuwenden.
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Balkenkdpfe und andere Bauteile aus Holz, die in Mauerwerk einbinden, sind mit einem chemischen Holzschutz
nach DIN 68800-3 zu versehen.

Dem Auftraggeber ist die Bescheinigung nach Abschnitt 10.1 DIN 68800-3 zu ibergeben.

Die Kennzeichnung behandelten Holzes nach Abschnitt 10.2 DIN 68800-3 ist so anzubringen, dass es auch nach
dem Einbau der Hdlzer noch sichtbar ist. Bei sichtbar bleibenden Holzern ist zuvor mit der Bauleitung die Stelle
der Anbringung abzustimmen.

Die Vertraglichkeit zu vorhandenen Schutzmitteln bzw. verbleibenden Anstrichen ist zu prifen.

Dem Auftraggeber ist anzugeben, welche Einschrankungen bei zu erwartender malermagiger Behandlung der
Bauteile zu beachten sind.

Verkehrssicherung

Bitte beachten Sie, dass fiir VerkehrssicherungsmaBnahmen jetzt neu die ATV DIN 18329
»verkehrssicherungsarbeiten® gilt.

Angaben zur Abrechnung

Die Abrechnung von Schittgitern, z.B. losen Schittungen, nach dem Raummal} erfolgt nach dem Volumen der
Schattgiter am Einbauort. Wenn die Ermittlung der Menge am Einbauort nicht mdglich ist, erfolgt die Abrech-
nung nach dem nachgewiesenen Aufmal} in den Transportmitteln, z.B. durch den Nachweis der verbrauchten
Sacke und dem darauf angegebenen Volumen des Inhalts.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wéahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zdhlt neben den Ausfiihrungsplédnen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfuhrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefigt: siehe Allgemeine Technische
Vorbemerkungen Los 1.
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
DACHDECKUNGSARBEITEN

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieRlich der Ande-
rungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikatio-
nen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleich-
wertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4109-1
Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erflllung der Anforderungen

DIN 14094-2
Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen - Teil 2: Rettungswege auf flachen und geneigten Dachern

DIN 68365
Schnittholz fir Zimmererarbeiten - Sortierung nach dem Aussehen - Nadelholz

DIN 68800-3
Holzschutz - Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln

DIN EN 335
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und
Holzprodukten

DIN EN 350-1
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natirliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 1: Grundsatze fir die
Prifung und Klassifikation der natlrlichen Dauerhaftigkeit von Holz

DIN EN 350-2
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Nattrliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 2: Leitfaden fiir die
natirliche Dauerhaftigkeit und Trankbarkeit von ausgewahlten Holzarten von besonderer Bedeutung in Europa

DIN EN 460
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Nattrliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden fur die Anforde-
rungen an die Dauerhaftigkeit von Holz fiir die Anwendung in den Gefahrdungsklassen

DIN EN 501
Dacheindeckungsprodukte aus Metallblech; Festlegungen fir vollflachig unterstitzte Bedachungselemente aus
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Zinkblech

DIN EN 502

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech - Spezifikation fiir vollflachig unterstitzte Dachdeckungsprodukte aus
nichtrostendem Stahlblech

DIN EN 504
Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; Festlegungen fir vollflachig unterstlitzte Bedachungselemente aus
Kupferblech

DIN EN 505
Dachdeckungsprodukte aus Metallblech - Spezifikation fir vollflachig unterstiitzte Dachdeckungsprodukte aus
Stahlblech

DIN EN 506
Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; Festlegungen fir selbsttragende Bedachungselemente aus Kupfer-
oder Zinkblech

DIN EN 507
Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; Festlegungen fur vollflachig unterstitzte Bedachungselemente aus Alu-
miniumblech

DIN EN 508-1
Dachdeckungsprodukte aus Metallblech - Spezifikation fir selbsttragende Bedachungselemente aus Stahlblech,
Aluminiumblech oder nichtrostendem Stahlblech - Teil 1: Stahl

DIN EN 508-2
Dachdeckungsprodukte aus Metallblech - Festlegungen flir selbstragende Bedachungselemente aus Stahlblech,
Aluminiumblech oder nichtrostendem Stahlblech - Teil 2: Aluminium

DIN EN 508-3
Dachdeckungsprodukte aus Metallblech - Festlegungen fir selbsttragende Bedachungselemente aus Stahlblech,
Aluminiumblech oder nichtrostendem Stahlblech - Teil 3: Nichtrostender Stahl

DIN EN 516
Vorgefertigte Zubehdrteile fir Dacheindeckungen - Einrichtungen zum Betreten des Daches - Laufstege, Trittfla-
chen und Einzeltritte

DIN EN 517
Vorgefertigte Zubehorteile fir Dacheindeckungen - Sicherheitsdachhaken

DIN EN 546
Normenreihe Teil 1 bis 4: Aluminium und Aluminiumlegierungen - Folien

DIN EN 826
Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

DIN EN 1013
Lichtdurchlassige, einschalige, profilierte Platten aus Kunststoff fir Innen- und AuRenanwendungen an Dachern,
Wanden und Decken - Anforderungen und Prufverfahren

DIN EN 10088-1



SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

16.05.2019 Leistungsvezeichnis Blankett Seite 55 von 183
MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe LOS 1

Nichtrostende Stahle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle

DIN EN 10088-2
Nichtrostende Stahle - Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus korrosionsbesténdigen
Stahlen flr allgemeine Verwendung

DIN EN 10088-3
Nichtrostende Stahle - Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stabe, Walzdraht, gezogenen Draht,
Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestandigen Stéhlen fiir allgemeine Verwendung

DIN EN 12326-2
Schiefer und Naturstein fur berlappende Dachdeckungen und Aufienwandbekleidungen - Teil 2: Prifverfahren
fur Schiefer und carbonathaltige Schiefer

VDI 2719
Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

BG Bau Fachinfo Pravention
Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen

IVD-Merkblatt Nr. 19-1:
Abdichtungen von Fugen und Anschliissen im Dachbereich - Teil 1 AuRenbereich
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

MB 191
Merkblatt 191: Wellprofile aus Stahl
Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum

VvdS 2021
Baustellen
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Koin

VdsS 2047
Sicherheitsvorschriften fur feuergefahrliche Arbeiten
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Kdin

VdsS 2216
BrandschutzmafRnahmen fir Dacher; Merkblatt fiir die Planung und Ausfiihrung
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Koin

ZVDH-Fachregel
Fachregel fur Dachdeckungen mit Schiefer
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Fachregel fur Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Fachregel fur Dachdeckungen mit Faserzement-Dachplatten
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.
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ZVDH-Fachregel
Regeln fur Dachdeckungen mit Bitumenschindeln
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Fachregel fir Dachdeckungen mit Faserzement-Wellplatten
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Regeln flr Dachdeckungen mit Bitumenwellplatten
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Regeln fur Dachdeckungen mit Holzschindeln
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Fachregel fur Dachdeckungen mit Reet
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Fachregel fir AuRenwandbekleidungen mit Schiefer
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Fachregel fiur Aulenwandbekleidungen mit ebenen Faserzementplatten
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Fachregel fur Auflenwandbekleidungen mit Faserzement-Wellplatten
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Regeln fur Auenwandbekleidungen mit Holzschindeln
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Fachregel fir AuRenwandbekleidungen mit kleinformatigen Produkten aus Ton und Beton
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Fachregel fur Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Blei im Bauwesen, Teil 1: Technische Regeln
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Merkblatt
AuRerer Blitzschutz an Dach und Wand
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.
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ZVDH-Merkblatt
Merkblatt Solartechnik an Dach und Wand
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Merkblatt
Merkblatt Warmeschutz bei Dach und Wand
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Merkblatt
Merkblatt fir Unterdacher, Unterdeckungen und Unterspannungen
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Merkblatt

Merkblatt Einbauteile bei Dachdeckungen

Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.
Weitere Angaben: (EIGENE ANGABEN)

Angaben zur Baustelle
siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV

Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Far Befestigungsmittel und Kleineisenteile ist feuerverzinktes Material zu verwenden.
Dachdeckungsmaterialien einschlie3lich der Formstlicke diirfen keine wesentlichen Farbunterschiede aufweisen.

Dachlatten miissen den Anforderungen von Abschnitt 3.8 ATV DIN 18334 entsprechen.

Nagel zur Befestigung von Latten und Brettern miissen eine Lange von mindestens der 2,5-fachen Holzdicke ha-
ben und einen Flachkopf besitzen.

Angaben zur Ausfiuhrung

Allgemeines

Gegen Verschmutzungen und Beschadigungen anderer Bauteile sowie zur Verhinderung von Personen-Gefahr-
dungen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen
(Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen, Sicherheitsposten u. dgl.).

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Regeldachneigung als Mindestdachneigung flr die ausgeschriebene
Deckung zu prifen, insbesondere an Schleppdachern und Gauben.

Nach Abschluss der Arbeiten sind Rinnen, Kehlen, Fallrohre u. dgl. von Ziegelabfallen, Mértelresten u. 8. zu reini-
gen.

Beschadigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese
Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zéhlen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen
dauerhaft und materialgerecht zu schlieBen. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auf-
tragnehmers zahlen, ist mit der Bauleitung zu klaren, wer die Schaden beseitigen soll. In beiden Fallen ist vor
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dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Uberpriifung der Schadensbehebung zu ermégli-
chen.

Dammungen

Dampfbremsen und Dampfsperren sind konvektionsdicht zu verlegen. Sie durfen nicht lediglich mit Klammern
befestigt werden; sie sind zu kleben oder an den Befestigungsstellen mit Dichtband zu versehen. Auch fiir die
Befestigung an Anschlissen und Durchdringungen sind im Regelfall Dichtungsbander zu verwenden. Monta-

geschaum gilt nicht als konvektionsdicht.

Beim Umgang mit Mineralfaserdammstoffen sind die Regeln der BGBau Fachinfo Pravention Mineralwolle-
Dammstoffe zu beachten.

(Unter Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines)

BG Bau Fachinfo Pravention

Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen

Bei der Ausfiihrung von Bauteilen und Anschlissen, die der Herstellung der Luftdichtheit des Gebaudes dienen,
ist davon auszugehen, dass vor oder bei der Abnahme der Leistungen durch den Auftraggeber oder eine von ihm
beauftragte Fachkraft eine Priifung der Luftdichtheit durch einen Blowerdoor-Test durchgefiihrt wird.
Warmedammsysteme oder -elemente, die zusatzlich die Funktion einer Unterspannung oder einer Unterdeckung
erfillen, sind mit zusatzlichen produktbedingten MaRnahmen an die Begrenzungslinien des Daches sowie an
Einbauten hochzufiihren und anzuschlielRen.

Dickenzunahme bei der Verwendung von Mineralwollematten darf die Liftung bellfteter Konstruktionen nicht be-
hindern, ggf. sind Distanzleisten einzubauen.

Bei der normgerechten Bemessung von Luftungséffnungen ist die Einengung bzw. Verminderung durch Insek-
tenschutzgitter zu beachten, der Nettoquerschnitt ist einzuhalten.

Dammungen in Steildachern sind so einzubauen, dass ein Abgleiten verhindert wird. Das gilt auch bei der Ver-
wendung von Dadmmplatten und Dammkeilen.

Sanierung

Die Leistungen bei Dacherneuerungsarbeiten dirfen bei Witterungsverhaltnissen, die sich nachteilig auf die Leis-
tung oder die vorhandene Bausubstanz auswirken kénnen, nur ausgefiihrt werden, wenn durch geeignete Mal3-
nahmen Schaden ausgeschlossen werden kénnen.

Asbestzementprodukte sind unter Beachtung der TRGS 519 - Asbest - zerstorungsfrei zu demontieren. Der Auf-
sichtsfihrende muss fir die Behandlung von Asbestzementprodukten sachkundig sein.

Lattung, Schalung

Dachlatten dirfen nicht Gber Brandwande gefiihrt werden. Die Latten sind zu unterbrechen und die Brandwand
ist mit Metallwinkeln zu Gberbriicken. Die Hohlrdume zwischen der Eindeckung und der Oberseite der Brand-
wand sind mit geeignetem Dammmaterial zu verfillen.

StolRe von Dachlatten auf Konterlatten sind mit einer doppelten Konterlatte zu unterlegen.

Unterspannungen, Unterdeckungen, Unterdacher
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Unterspannungen und Unterdeckungen mussen - auch wenn sie diffusionsoffen sind - Wasser filhren kénnen.
Die Regensicherheit ist in der Bauphase bei allen zu erwartenden Temperaturen zu gewahrleisten. Ist bei bellifte-
ten Steildachkonstruktionen eine nicht diffusionsoffene Unterspann-/Unterdeckbahn ausgeschrieben (sd > 0,3
m), so kann stattdessen eine diffusionsoffene Bahn (sd = 0,3 m) eingebaut werden, wenn auch damit die Regen-
dichtheit bei allen zu erwartenden Temperaturen wahrend der Bauphase des Daches gewahrleistet wird.

Unterspann-/Unterdeckbahnen sind bei der Verarbeitung in der kalten Jahreszeit so zu lagern, dass sie eine opti-
male Verarbeitungstemperatur entsprechend den Herstellerhinweisen haben. Sie sind in dieser Zeit in kleineren
Flachen und mit geringerem Durchhang zu verlegen.

Beim verklebten Verlegen von Unterspann-/Unterdeckbahnen in der kalten Jahreszeit sind fir die Verklebung bei
niedrigen Temperaturen geeignete Klebebander zu verwenden.

Am First bellfteter Dacher muss die Unterspannung oder Unterdeckung so angebracht werden, dass die Wir-
kung des Luftungsfirstes nicht beeintrachtigt wird. Nicht diffusionsoffene Unterspannbahnen sollen ca. 50 mm
unterhalb des Scheitelpunktes enden. Darlber ist eine den First Gberdeckende Bahn mit Liiftungséffnungen o.a.
zu verlegen.

Traufseitig ist die Bildung von moéglichen Wassersacken in der Unterspannung oder Unterdeckung unbedingt zu
vermeiden.

Wird ein wasserdichtes Unterdach Uber die Bauphase hinaus gefordert, sind die Konterlatten in die wasserdichte
Ausflhrung einzubeziehen; Nahte und Stdl3e sind zu verkleben.

Bei Unterdeckungen sind evtl. aufgetretene Falten aufzuschneiden und glattzulegen, die Schnitte sind abzudich-
ten.

Dachziegeldeckung / Dachsteindeckung

Bei der Verwendung von Ortgangziegeln missen diese einen lichten Abstand von mindestens 10 mm von der
AuRenhaut des Giebels haben. Andere Konstruktionen miissen mindestens 30 mm Uberstand haben. Bei der
Verwendung konischer Firstziegel ohne Falz muss die Langsiberdeckung mindestens 40 mm betragen.

Bei Trauf- und Mansardgesimsen sollen die Gesimsbretter u. dgl. erst nach der Deckung der Dachflache zuge-
schnitten und angebracht werden. Das gilt entsprechend fiir Zahnleisten am Giebel.

Sind Ableitungen fiir Blitzschutz vorgesehen, sollen die Ableitungsstiitzen zugleich mit der Deckung eingebaut
werden.

Ist ein Rinneneinhang (Traufblech) vorgesehen, sollen die Ziegel der untersten Reihe nicht in die Rinne hineinra-
gen.

Die Anzahl der ausgeschriebenen Lifterziegel gilt nur als Richtwert. In Abhangigkeit vom angebotenen Fabrikat
sind so viel Lufterziegel einzubauen, dass die nach DIN 4108-3 geforderten Werte erreicht werden. Das gilt ins-
besondere bei unregelmafiigen Dachformen und fir die Liftung von Walmflachen sowie bei Unterbrechungen
durch Einbauten.

Elemente aus verschiedenen Chargen innerhalb einer zusammenhangenden Flache sind grundsatzlich nicht zu-
I&ssig. Ist es aus produkttechnischen Griinden unvermeidbar, dass leichte Struktur- und Farbunterschiede auftre-
ten kénnen, so sind die Einzelteile aus verschiedenen Paletten zu entnehmen und zu mischen. Der Bauherr ist
vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um sein Einverstandnis zu ersuchen.

Die Sicherung provisorischer Abdeckungen ist besonders auf der windabgewandten Seite der geneigten
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Dachflache und im Bereich von Durchdringungen der Dachhaut vorzunehmen.
Die Verklammerung von Ziegeln oder Dachsteinen ist, wenn keine Vorgabe im Leistungsverzeichnis enthalten
ist, nach den ZVDH-Fachregeln und den Vorschriften der Dachziegel-/Dachsteinhersteller entsprechend der
Windzone und Dachneigung vorzunehmen.

(Unter Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines)

ZVDH-Fachregel

Fachregel fur Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

Dachdeckung mit Profilblechen bzw. Verbundplatten

Die Lagerung hat entsprechend der Herstellervorschriften zu erfolgen

Die Kranentladung darf nur mit Kantenschutzwinkeln und Gurten erfolgen.
Einschnitte sind gemaf Herstellervorschrift nachzukonservieren.

Paletten sind gleichmaRig verteilt auf der Dachflache zu lagern.

Dachfenster, Lichtkuppeln, Dachausstiege

Anschlisse von Dampfsperren und Unterspannungen sind gemaf den Herstellerrichtlinien auszufiihren.

Der Einbau von Wechseln im Dachverband ist in den Bauplanen nur betreffs der Lage der Fenster dargestellt.
Die genauen Male sind entsprechend dem angebotenen Fabrikat und der erforderlichen Briistungshéhe vom

Auftragnehmer festzulegen.

Die Male fir Wechsel sind dem Auftraggeber mitzuteilen, wenn die Wechsel nicht selbst vom Auftragnehmer
eingebaut werden.

Werden die Fenster einschliel3lich Futter ausgeschrieben, sind typenspezifische Futter des Fensterherstellers
einzubauen, sofern der Hersteller solche anbietet.

Wenn im Leistungstext nichts anderes vorgegeben wird, gilt die Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719.
(Unter Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines)
VDI 2719
Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

Alle Metallteile missen korrosionsgeschitzt sein; das gilt auch und besonders fir verdeckte Teile, Formstiicke
und Verbindungs- und Befestigungsmittel.

AuBenwandbekleidungen

Die Gerustverankerung sowie der Ablauf des Gerustabbaus in Abhangigkeit vom Wandbekleidungssystem sind
mit dem fr den Gerustbau verantwortlichen Unternehmen und der Bauleitung abzustimmen.

Verkehrssicherung

Bitte beachten Sie, dass fiir VerkehrssicherungsmaBBnahmen jetzt neu die ATV DIN 18329
»Vverkehrssicherungsarbeiten“ gilt.
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Angaben zur Abrechnung
Bei der Abrechnung nach dem Raummal} [m3] von Bauschutt, Abbruchmaterial und dergleichen wird die Menge

nach dem Fassungsvolumen der Transportbehalter, z.B. Container, ermittelt. Der Fiillstand bei nicht vollstandig
geflliten Behaltern ist zu schatzen.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wéahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfiihrungsplédnen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfuhrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefigt: siehe Allgemeine Technische
Vorbemerkungen Los 1.



SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

16.05.2019 Leistungsvezeichnis Blankett Seite 62 von 183
MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe LOS 1

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
DACHABDICHTUNGSARBEITEN

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieRlich der Ande-
rungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikatio-
nen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleich-
wertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 41091
Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erflllung der Anforderungen

DIN 14094-2
Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen - Teil 2: Rettungswege auf flachen und geneigten Dachern

DIN 68365
Schnittholz flr Zimmererarbeiten - Sortierung nach dem Aussehen - Nadelholz

DIN 68800-3
Holzschutz - Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln

DIN EN 335
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und
Holzprodukten

DIN EN 350-1
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Naturliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 1: Grundsatze fur die
Prifung und Klassifikation der natiirlichen Dauerhaftigkeit von Holz

DIN EN 350-2
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natirliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 2: Leitfaden fir die
naturliche Dauerhaftigkeit und Trankbarkeit von ausgewahlten Holzarten von besonderer Bedeutung in Europa

DIN EN 460
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Nattrliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden fir die Anforde-
rungen an die Dauerhaftigkeit von Holz fuir die Anwendung in den Geféahrdungsklassen
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DIN EN 546

Normenreihe Teil 1 bis 4: Aluminium und Aluminiumlegierungen - Folien

DIN EN 826
Warmedammestoffe flir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

DIN EN 1253-1
Ablaufe flr Gebaude - Teil 1: Bodenablaufe mit Geruchverschluss mit einer Geruchverschlusshéhe von mindes-
tens 50 mm

DIN EN 1253-2
Ablaufe fur Gebaude - Teil 2: Dachablaufe und Bodenablaufe ohne Geruchverschluss

DIN EN 1253-3
Ablaufe fur Gebaude - Teil 3: Bewertung der Konformitat

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stahle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle

DIN EN 10088-2
Nichtrostende Stahle - Teil 2: Technische Lieferbedingungen fur Blech und Band aus korrosionsbestandigen
Stahlen flr allgemeine Verwendung

VDI 2719
Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

AGI-B10

Industriedacher: Leitlinien fur Planung und Ausfihrung von Dachern mit Abdichtungen auf Tragschalen aus
Stahltrapezprofiltafeln - Porenbeton - Stahlbeton

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

AGI-B12

Industriedacher: Leitlinien fur Planung und Ausflhrung - Mehrschalige nicht bellftete Metallprofil-Systemkon-
struktionen

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI)

BG Bau Fachinfo Pravention
Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen

FLL
Dachbegriinungsrichtlinie — Richtlinie fir die Planung, Ausfiihrung und Pflege von Dachbegriinungen
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.

IVD-Merkblatt Nr. 14:
Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 19-1:
Abdichtungen von Fugen und Anschliissen im Dachbereich - Teil 1 AuRenbereich
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

vdd Technische Regeln
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Technische Regeln fir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen
Herausgeber: vdd-Industrieverband Bitumen- Dach- und Dichtungsbahnen e.V.

VdS 2008
Feuergefahrliche Arbeiten; Richtlinien fir den Brandschutz
Herausgeber: VdS Schadenverhiitung, Koin

VvdS 2021
Baustellen
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Koin

VdsS 2047
Sicherheitsvorschriften fur feuergefahrliche Arbeiten
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Kdin

VdsS 2216
BrandschutzmafRnahmen fir Dacher; Merkblatt fiir die Planung und Ausfiihrung
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Koin

ZVDH-Fachregel
Fachregel fur Dacher mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Fachregel fir Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Blei im Bauwesen, Teil 1: Technische Regeln
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Merkblatt

AuRerer Blitzschutz an Dach und Wand

Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.
ZVDH-Merkblatt

Merkblatt Solartechnik an Dach und Wand
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

Angaben zur Baustelle
siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dammplatten aus Polystyrol-Hartschaum mussen zur Vermeidung von Schwindfugen ausreichend abgelagert
sein. Die Bauleitung kann einen Nachweis Uber das Herstellungsdatum verlangen.

Angaben zur Ausfuhrung
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Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen, Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist unter-
sagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Gegen Verschmutzungen und Beschadigungen anderer Bauteile sowie zur Verhinderung von Personen-Gefahr-
dungen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen
(Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen, Sicherheitsposten u. dgl.).

Bei der Verarbeitung von SchweilRbahnen sowie sonstigen Arbeiten mit offener Flamme in der Nahe von brenn-
baren Materialien, auch Dichtungsbahnen unter Eindeckungen, ist ein Feuerldscher in Bereitschaft zu halten.

Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, dass bei Arbeitsunterbrechung offene Kanten des Abdichtungsaufbaus ge-
gen das Eindringen von Niederschlagen geschiitzt sind, ggf. sind sie abzukleben und bei Weiterarbeit von den
Klebstreifen wieder zu befreien.

Die wasserfliihrende Schicht muss grundsatzlich Gefalle zu den Einlaufen haben. Werden vor oder bei der Aus-
fuhrung diesbezlgliche Probleme erkennbar, ist die Bauleitung zu informieren und mit ihr gemeinsam eine L6-
sung der Probleme zu suchen. Dies gilt insbesondere auch bei der Sanierung vorhandener Dachflachen.

Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch Bekiesung, Begriinung, verdeckt werden, muss die Leis-
tung durch den Auftraggeber abgenommen werden. Die Bauleitung ist entsprechend friihzeitig zu informieren.

Dammungen

Randbohlen missen 1 cm dinner als die vorgesehene Dammschicht sein.

Dampfbremsen und Dampfsperren sind konvektionsdicht zu verlegen. Sie durfen nicht lediglich mit Klammern
befestigt werden; sie sind zu kleben oder an den Befestigungsstellen mit Dichtband zu versehen. Auch fiir die
Befestigung an Anschlissen und Durchdringungen sind im Regelfall Dichtungsbander zu verwenden. Monta-

geschaum gilt nicht als konvektionsdicht.

Die Dammschichten sind an allen Anschliissen so auszufiihren, dass keine Warmebrlicken entstehen. Im unmit-
telbaren Bereich von Dachablaufen sind die Dammschichten um ca. 20 mm leicht abzuschragen.

Schaumglasplatten sind entsprechend der Konstruktion der Deckenplatte nach den Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers zu verlegen. Dabei durfen die von den Herstellern vorgeschriebenen Verbrauchsmengen von Heil3bi-
tumen zum Verkleben der Platten nicht unterschritten werden.

Soweit lieferbar sind Dammplatten mit Stufenfalz zu verlegen, anderenfalls soll eine doppellagige Verlegung mit
versetzten StéfRen.

Mechanische Befestigungen auf Spannbetonbauteilen diirfen ausschlieBlich nach vorheriger Abstimmung und
Genehmigung durch die Bauleitung erfolgen.

Voranstriche auf Trapezblechen dirfen nicht in die Dachkonstruktion gelangen.

Sanierung

Vorhandene Blasen und Falten sind aufzuschneiden. Risse sind mit Schleppstreifen zu Uberdecken.
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Anschlieend kann unter Beachtung der zulassigen Belastung und Ausschluss eingedrungener Feuchtigkeit eine
neue Abdichtung aufgebracht werden.

Im Zweifel ist zwischen alter und neuer Dichtung eine Dampfdruckausgleichsschicht oder eine Zusatzdammung
mit entsprechender Funktionalitat einzubringen.

Dachfenster, Lichtkuppeln, Dachausstiege
Anschlisse von Dampfsperren und Unterspannungen sind gemaR den Herstellerrichtlinien auszufihren.

Der Einbau von Wechseln im Dachverband ist in den Bauplanen nur betreffs der Lage der Fenster dargestellt.
Die genauen Male sind entsprechend dem angebotenen Fabrikat und der erforderlichen Bristungshdhe vom
Auftragnehmer festzulegen.

Die Male fiir Wechsel sind dem Auftraggeber mitzuteilen, wenn die Wechsel nicht selbst vom Auftragnehmer
eingebaut werden.

Werden die Fenster einschliel3lich Futter ausgeschrieben, sind typenspezifische Futter des Fensterherstellers
einzubauen, sofern der Hersteller solche anbietet.

Wenn im Leistungstext nichts anderes vorgegeben wird, gilt die Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719.
(Unter Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines)
VDI 2719
Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

Angaben zur Abrechnung
Bei der Abrechnung nach dem Raummal} [m?] von Bauschutt, Abbruchmaterial und dergleichen wird die Menge

nach dem Fassungsvolumen der Transportbehalter, z.B. Container, ermittelt. Der Fiillstand bei nicht vollstéandig
geflliten Behaltern ist zu schatzen.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wéahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zdhlt neben den Ausfiihrungsplédnen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigeflgt: siehe Allgemeine Technische
Vorbemerkungen Los 1.
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN KLEMPNERARBEI-
TEN

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieRlich der Ande-
rungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikatio-
nen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleich-
wertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 68365
Schnittholz fir Zimmererarbeiten - Sortierung nach dem Aussehen - Nadelholz

DIN 68800-3
Holzschutz - Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln

DIN EN 546
Normenreihe Teil 1 bis 4: Aluminium und Aluminiumlegierungen - Folien

DIN EN 826
Warmedammestoffe flir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

DIN EN 1172
Kupfer- und Kupferlegierungen - Bleche und Bander flr das Bauwesen

DIN EN 1396
Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bandbeschichtete Bleche und Bander fiir allgemeine Anwendungen -
Spezifikationen

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stahle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle

DIN EN 10088-3
Nichtrostende Stahle - Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stabe, Walzdraht, gezogenen Draht,
Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestandigen Stahlen fiir allgemeine Verwendung

DIN EN ISO 4042 )
Verbindungselemente - Galvanische Uberziige

IVD-Merkblatt Nr. 19-1:
Abdichtungen von Fugen und Anschliissen im Dachbereich - Teil 1 AulRenbereich
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)
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IVD-Merkblatt Nr. 25:
Abdichtungen von Fugen und Anschlissen in der Klempnertechnik
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

MB 963
Merkblatt 963: Technischer Leitfaden: Dacher aus Edelstahl Rostfrei
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

VdsS 2021
Baustellen
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Kdin

VdS 2047
Sicherheitsvorschriften fur feuergefahrliche Arbeiten
Herausgeber: VdS Schadenverhiitung, Koin

VdS 2216
BrandschutzmafRnahmen fur Dacher; Merkblatt fiir die Planung und Ausfiihrung
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Koin

Zinkberatung
Titanzink im Bauwesen
Herausgeber: Zinkberatung Ingenieurdienste GmbH, Disseldorf

ZSHK-Merkblatt T16
Merkblatt Bekleidungen von Oberflachen an Schornsteinen und Abgasanlagen in Klempnertechnik
Herausgeber: Zentralverband Sanitér Heizung Klima

ZSHK-Merkblatt T17
Merkblatt Fugendichtungen in der Klempnertechnik
Herausgeber: Zentralverband Sanitar Heizung Klima

ZSHK-Merkblatt T46
Merkblatt Turm- und Tafeldeckung in Klempnertechnik
Herausgeber: Zentralverband Sanitar Heizung Klima

ZSHK-Merkblatt T75
Merkblatt Metalldachdeckung aus nicht rostendem Stahl - rollennahtgeschweil®
Herausgeber: Zentralverband Sanitar Heizung Klima

ZSHK-Merkblatt T76
Merkblatt Kleben in der Klempnertechnik
Herausgeber: Zentralverband Sanitér Heizung Klima

ZSHK-Richtlinien
Richtlinien fur die Ausflihrung von Klempnerarbeiten an Dach und Fassade (Klempnerfachregeln)
Herausgeber: Zentralverband Sanitar Heizung Klima

ZVDH-Fachregel
Fachregel fur Dacher mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.
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ZVDH-Fachregel
Fachregel fur Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Blei im Bauwesen, Teil 1: Technische Regeln
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Merkblatt

AuRerer Blitzschutz an Dach und Wand

Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.
ZVDH-Merkblatt

Merkblatt Solartechnik an Dach und Wand
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

Angaben zur Baustelle
siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV

Angaben zur Ausfiuhrung

Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen, Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist unter-
sagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfer-
nen.

Gegen Verschmutzungen und Beschadigungen anderer Bauteile sowie zur Verhinderung von Personen-Gefahr-
dungen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen
(Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen, Sicherheitsposten u. dgl.).

Bei der Verarbeitung von Schweilbahnen sowie sonstigen Arbeiten mit offener Flamme in der Nahe von brenn-
baren Materialien, auch Dichtungsbahnen unter Eindeckungen, ist ein Feuerldscher in Bereitschaft zu halten.

Freie Kanten von Blechen ab 1 mm Dicke sind zu entgraten.
Attikaabdeckungen sollen ein Gefélle nach innen von ca. 10 % erhalten.

Bei Abdeckungen aus Kupferblech muss zur Vermeidung von Ablaufspuren der Uberstand der Tropfkante entge-
gen Abschnitt 3.5.3 DIN 18339 mindestens 40 mm betragen.

Bei Gefahr von Bitumenkorrosion sind Blechteile vorsorglich zu beschichten.
Bei Blenden sind die Einzelgrofien von Blechtafeln in Abhangigkeit von der Dicke so zu wahlen, dass Beulenbil-
dung vermieden wird. Sollen deshalb Sicken ausgebildet werden, sind diese zuvor mit der Bauleitung abzustim-

men.

Wandanschluss- oder Uberhangstreifen sind in Sichtmauerwerk mindestens 2 cm tief einzulassen und elastisch
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zu verfugen. In anderen Fallen sind Uberhangstreifen mit Dichtschnur und elastischer Verfugung anzubringen.

Der Bewegungsfugenausgleich bei innenliegenden Rinnen darf nicht durch eine Schiebenaht, sondern muss
durch einen wasserfuhrenden Ausgleich erfolgen.

Bei Dachern ohne Schneefanggitter sind Rinnenhalter der Tragféhigkeitsklasse H zu verwenden.
Anzahl und Abstande der direkten oder indirekten Befestigungspunkte fur Bleche sind unter besonderer Beach-
tung der Windsogkrafte und der Belastung durch Eis auszuwahlen.

Die gegebenenfalls erforderliche zusatzliche Abdichtung von Langsfalzen bei Dachdeckungen ist mit stol¥frei ein-
gelegten Dichtungsbandern auszufiihren.

Angaben zur Abrechnung
Bei der Abrechnung nach dem Raummal [m?] von Bauschutt, Abbruchmaterial und dergleichen wird die Menge

nach dem Fassungsvolumen der Transportbehalter, z.B. Container, ermittelt. Der Fullstand bei nicht vollstandig
gefiillten Behaltern ist zu schatzen.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wéahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zdhit neben den Ausfiihrungspldanen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfiihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefiigt: siehe Allgemeine Technische
Vorbemerkungen Los 1.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 GERUSTBAUARBEITEN, BAUZAUN

Vorbemerkung

Der Geriistauf- bzw. abbau erfolgt hausweise in 3 Abschnitten mit der Rei-

henfolge: Haus 6, 4, 8.

Das bedeutet, pro Haus ist ca. ein Drittel des ausgeschriebenen Geriist-

baumateriales erforderlich.

Standzeiten pro Gebaude:

Haus 6: 34 Wochen

Haus 4: 30 Wochen

Haus 8: 32 Wochen

Bei der Kalkulation ist zu beachten, das es zu Uberschneidungen von je-

weils zwei Gebauden in deren Standzeit kommt.

In diesen Fallen sind 2/3 des ausgeschriebenen Geriistbaumateriales vor

Ort erforderlich.

Das Geriistbaumaterial vom Haus 6 kann unmittelbar verwendet werden,

um es beim Haus 8 aufzubauen.

Bitte hierzu unbedingt den Bauzeitenplan beachten.

Alle anzubietenden Positionen beziiglich Geriistbau und Bauzaun verste-

hen sich inkl. Auf- und Abbau.
1.1 Vorbereitende Arbeiten, diverse Arbeiten Geriistbau

Genehmigungen Flachennutzung

Einholung der erforderlichen &ffentlich-rechtlichen Genehmigungen
zur Gertststellung und Nutzung offentlicher Flachen.
Genehmigungszeitraum: 4 Wochen

psch

Genehmigungen, Verlangerung

Verlangerung der Genehmigung zur Geruststellung auf offentlichen
Flachen Uber die Grundvorhaltezeit hinaus.

(1 Stx 62 Wo =62 StWo)

62 StWo .

Bautenschutzmatte, Geriistunterbau

Bautenschutzmatte aus Gummigranulat streifenférmig als Schutzla-
ge unter Gerust, zum Schutz der Aufstandsflachen (Ddmmung, Ab-
dichtung, Belag u.a.), einschl. Abbau und Abtransport nach Ende
der Arbeiten.

Grundeinsatzzeit 4 Wochen.

Ubertrag:
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Ubertrag:

Mattendicke: 8 mm
94 m2 .

Bautenschutzmatte, Gebrauchsiiberlassung
Gebrauchsuberlassung der Bautenschutzmatte aus Gummigranulat
unter Gerlst, Uber die Grundeinsatzzeit hinaus.

(94 m2 x 28 Wo = 2.632m2Wo)

2632 m*Wo L

Geriist, Unterbau mit Bohlen
Geristunterbau fir den Ausgleich von Unebenheiten in der Auf-
standsflache der Geriste.

Einbauort: Stralen- und Hofseite
125 M s

Geriist, Unterbau mit Bohlen, Gebrauchsiiberlassung
Gebrauchsulberlassung des Unterbaues mit Bohlen unter GerUst,
Uber die Grundeinsatzzeit hinaus.
(125 m2 x 20 Wo = 3.500 m2Wo)
3500 m*Wo e,

Geriistbeleuchtung (m)

Geristbeleuchtung flr Fassadengeriste im 6ffentlichen Bereich zur
Sicherung der Verkehrs- und FulRgangerwege auf- und abbauen.
Ausfuhrung nach Wahl des Auftragnehmers.

Beleuchtungsstarke: mind. 10 Lux

Anzahl der Lichtquellen nach Erfordernis

Einbauort: Stralen- und Hofseite

145 m
Geriistbeleuchtung, Gebr.Uberlassung
Geristbeleuchtung fiir Fassadengeriste; Verlangerung der Ge-
brauchsiberlassung Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus.
Gebrauchsuberlassung : 28 Wochen
(28Wo x 145m = 4.060 mWo)

4060 mWo

1.1 Vorbereitende Arbeiten, diverse Arbeiten Geriistbau
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1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Geriistarbeiten

Fassadengeriist, Dach, LK 3, W06

Arbeitsgertst fir Fassaden- und Dacharbeiten als langenorientier-
tes Standgerust, oberste Geristlage hdhengerecht erstellen, ge-
maR DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.

Einzurlistende Flache: senkrecht

Hohe einzurlistender Flache: ca. 18,00 m,

Traufhéhe ca. 14,00 m

Standflache: eben, normal belastbar

Hohenklasse: H2

Breitenklasse: W06

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m?)

Zu beachten:

Das Geriist wird temporar mit Folie bekleidet (in separater Po-
sition).

Dies ist hinsichtlich der Befestigungspunkte zu beriicksichti-
gen und mit dem Statiker abzuklaren.

StralRenseite:

Das 3.0G springt stralRenseitig zuriick. Ausleger in separater Posi-
tion.

Hofseite:

Die Fassadenebene verspringt zwischen den Balkonen nach hin-
ten, dies ist einzukalkulieren. Zwischen den Balkonen, aber vor
dem Treppenhaus werden Ausleger in separater Position ausge-
schrieben.

Grundeinsatzzeit 4 Wochen

2258 m?

Fass./Dachgeriist, LK 3, W06, Gebr.uberl.
Gebrauchsiberlassung des Fassaden- und Dachgerustes fir Ver-
langerung oder Verklrzung der Grundeinsatzzeit,

Arbeits- und Schutzgeriist gemafR DIN EN 12811-1.

Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m?)

Belagsbreite : Klasse W06

Gebrauchsuberlassung voraussichtlich 28 Wochen

(28 Wo. x 2.258 m2 = 63.224 m2/Wo)

63224 m*Wo

Konsolgeriist auskrag. Bauteile, 0,30 m

Gerustverbreiterung/Konsolgeriist an auskragenden Bauteilen (z.B.

Erkern, Pfeilern oder Stltzen), Lastklasse wie Hauptposition, inkl.
Vorhaltung.
Konsolbreite : bis 0,30 m

Ubertrag: .......cco........
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1.24

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

Ubertrag: .......cccceueee.

Einbauort: Hofseite vor 3 Treppenhausern
43 M e e ———

Konsolgeriist auskragend Bauteile, 0,70 m
Gerustverbreiterung/Konsolgerist an auskragenden Bauteilen (z.B.
Erkern, Pfeilern oder Stltzen), Lastklasse wie Hauptposition, inkl.
Vorhaltung.

Konsolbreite: bis 0,70 m

Einbauort: StralRenseite an Balkonen 1.0G und 2.0G
A6 M e

Konsolgeriist, Gebrauchsiiberlassung

Konsolgerust als Arbeitsgerist; Verlangerung der Gebrauchsuber-
lassung Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus.
Gebrauchsiberlassung: .28 Wochen

(28Wo x (43m+46m) = 2.492 mWo)

2492 MWO s e

Geriistverbreiterung innen
Belagverbreiterung Arbeitsgerist Innenseite; Gebrauchstiberlas-
sung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Hohe der Arbeitslage: ca. 17,00m Uber Gelande
Breite: ca. 0,70 m

Einbauort: vor Gauben DG auf der Hof- und StraRenseite
125 M et e

Geriistverbreiterung innen, Gebrauchsiiberlassung
Gerustverbreiterung innen; Verlangerung der Gebrauchsuberlassung Uber die
4-wochige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsiberlassung: 28 Wochen
(125m x 28Wo = 3.500 mWo)

3500 mMWo i e

Dachfanggeriist an Fassadengeriist, 0,60 m

Ausbau des Arbeitsgertistes als Fassadengerist zum Schutzgerust,
als Dachfanggertst gemaR DIN 4420-1 mit Schutzwand.

Fanglage: FL 1

Schutzwand: SWD1 (=Schutzwand, Hohe 1-2m)

Gerustart: DG

Neigung Dachflache: > 15°

Breite Fanglage: 0,50 - 0,60 m

Grundeinsatzzeit 4 Wochen

Ubertrag: .......cco........



SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - T

EL 0721 - 820 00 930 AN\

16.05.2019 Leistungsvezeichnis Blankett Seite 75 von 183
MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe LOS 1
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cccceueee.
130 m s e

1.2.9 Zulage fiir Ausfithrung der Schutzwand in Holz

Zulage zu obiger Position fir Ausbildung der Schutzwand als ge-
schlossene Wand (Holzbauplatten).

130 m

1.2.10 Dachfanggeriist, Gebrauchsiiberlassung
Gebrauchsuberlassung des Dachfanggerust fur Verlangerung oder
Verkirzung der Grundeinsatzzeit.
Gebrauchsulberlassung voraussichtlich 28 Wochen
(28 Wo. x 130 m = 3.640 m/Wo)

3640 mWo
1.2.11 Podesttreppe, Fassadengeriist
Podesttreppe an vorbeschriebenem Fassadengerust, Grundeinsatz-
zeit bis 4 Wochen.

Grundflache: ca. 0,70/2,50 - 3,00 m
Gerlsthéhe: 18,00

18,00m + 2,00m = abzurechnende Hohe Treppe
2 Treppen Stralienseite, 2 Treppen Hofseite

80 m

1.2.12 Podesttreppe, Gebrauchsiiberlassung
Zusatzliche Gerustvorhaltung der Podesttreppe an Fassadengerust
Uber die Grundeinsatzzeit hinaus fir jede weitere Woche.

(49 Wo. x 2 x 20 m = 1.960 m/Wo fiir 1 Treppe hofseitig, 1 Treppe
stral3enseitig;

30 Wo. x 2 x20m =1.200 M/Wo fir 1 Treppe hofseitig, 1 Treppe
stral3enseitig;

1.960 + 1.200 = .3160)

3160 mWo

1.213 Geriisttransport, Innenhof
s.Fotos 2,3,8,9
Erschwerniszuschlag fir Gerlstan- und -abtransport, bei Einris-
tung der Hof- bzw. Gebauderiickseiten.
Der Transport ist nur durch die Durchfahrt, bzw. den Durchgang
mdglich.
engste Stelle Durchfahrt: B= 2,68m, H= 3,23m
Abrechnungsgrundlage ist die Position Fassadengertist (Pos.
1.2.1); der Transport fir die Gerlsterganzungen ist in diese Positi-
on (Pos. 1.2.13) einzukalkulieren.

1129 m> i

1.2.14 Uberbriickung, LK 3, W06

Ubertrag: .......cco........
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Ubertrag: .......cccceueee.
Uberbriickung von Durchfahrten, Eingéngen, nicht tragfahigen
Bauteilen u. dgl. in der Gertiistkonstruktion.
GebrauchsUberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Uberbrickungsbreite: ca.1,50 - 4,00 m
Lastklasse: 3
Breitenklasse: W06
Hofseite:
3 x1,50 (Tdr), 1 x 4,00 (Durchfahrt)
Die Kellerabgadnge werden gesperrt, nicht Uberbrickt.
StralRenseite:
3 x1,50 (Tir), 1 x 4,00 (Durchfahrt)
17 M s
1.2.15 Uberbriickung, LK 3, Gebrauchsiiberlassung

Gebrauchsuberlassung der obigen Geristuberbrickungen fir
Fassadengerist, Uber die Grundeinsatzzeit hinaus.
Lastklasse : 3

(17m x 28Wo =476 mWo)

476 mWo
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1.3 Schutzdacher, Durchgange
1.3.1 Schutzdach, Arbeitsgeriist
Schutzdach an Arbeitsgeriisten gemaf DIN 4420-1, mit vertikaler
oder geneigter Bordwand, in der ersten Gerlstebene herstellen, mit
Rieselschutzfolie.
Hoéhe Bordwand : mind. 0,60 m
Art der Bordwand: Holzbauplatten, geschlossen
Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Einbauort: Hofseite
B3 M i
1.3.2 Schutzdach, Gebrauchsiiberlassung
Schutzdach; Verlangerung der Gebrauchstiberlassung tber die 4-
wochige Grundeinsatzzeit hinaus.
Gebrauchsuberlassung : 20 Wochen
(63 m x 28Wo = 1.764 mWo)
1764 mWo i e
1.3.3 FuBRgangertunnel, 2,20/2,50 m )
FuRgangertunnel, freistehend, geman DIN 4420-1 als Uberda-
chung von Fuldgangerwegen, aus Geriistbauteilen gemaf DIN EN
12810-1.
Uberdachung aus Holzbauplatten, wasserdicht mit Folienabde-
ckung; einschl. stralBenseitiger Abtrennung mit Tafeln als Spritz-
schutz und bauwerksseitigem Handlauf.
Durchgangshoéhe : 2,20 m
Nutzbreite: 2,50 m
Hohe Seitenbekleidung: 1,10 m
Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Einbauort: StralRenseite
B3 M i
1.3.4 FuBgangertunnel, Gebrauchsiiberlassung .
FuRgangertunnel, freistehend, geman DIN 4420-1 als Uberdachung
von Ful3gangerwegen,;
Gebrauchsuberlassung Uber die 4-wdchige Grundeinsatzzeit hin-
aus.
(Gebrauchsuberlassung: 28 Wochen x 63m = 1.764 mWo)
1764 mWo i e
1.3.5 Passantenschutz, Vordach Eingange

Passantenschutz im Eingangsbereich durch Vorbau/Vordach unter
Gerust, (Uberdachung aus Holzbauplatten, wasserdicht mit Foli-
enabdeckung) einschl. Abbau.

Auskragung: mind. 1,50 m

Ubertrag: .......cco........
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1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

Ubertrag:

Schutzdachbreite: mind. 2,00 m
Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen.

Einbauort: Eingangstiren Stral3en- und Hofseite
6 St

SchlieBen Fuge zwischen Geriist und Wand iiber Eingdangen
Zulage zu obiger Position fir separate Elemente zur Schlielung der
Fuge zwischen Gerist und Wand tber den Hauseingangen, die bei
Beginn der Gipser- / Malerarbeiten, also vor dem Abbbau Gertist
herausgenommen werden.

6 St

Passantenschutz, Vordach Durchfahrt

Passantenschutz im Eingangsbereich vor der Durchfahrt zum Hof
wie Position 1.4.5, jedoch

Schutzdachbreite: mind. 4,00 m

Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen.

Inkl separaten Elementen zur SchlieRung der Fuge zwischen Ge-
rist und Wand, die bei Beginn der Gipser- / Malerarbeiten, also vor
dem Abbbau Gerust herausgenommen werden.

Einbauort: Hofdurchfahrt Stralen- und Hofseite
2 St

SchlieBen Fuge zwischen Geriist und Wand tiber Durchfahrt
Zulage zu obiger Position fur separate Elemente zur SchlieBung der
Fuge zwischen Gerist und Wand Uber der Durchfahrt, die bei Be-
ginn der Gipser- / Malerarbeiten, also vor dem Abbbau Gerust her-
ausgenommen werden.

28t

Passantenschutz, Vordach vorhalten

Passantenschutz als Vordach.

Verlangerung der Gebrauchsiiberlassung tber die 4-wdchige Gr-
undeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsiberlassung: 20 Wochen

(6+2 St x 28 Wo = 224 StWo)

224 StWo

1.3 Schutzdacher, Durchgéange



16.05.2019

SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

Leistungsvezeichnis Blankett

MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe

Seite 79 von 183
LOS 1

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

14
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

Geldnder, Seitenschutz, Bespannung

Seitenschutz, Innengeldander

Innengelander als wandseitigen Seitenschutz bzw. Absturzsiche-
rung am Fassadengerist, bestehend aus Gelanderholm, Zwi-
schenholm und ggf. Bordbrett.

Das Gelander ist Uberall dort anzubringen, wo der Abstand zur
Wand mehr als 30 cm betragt.

Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

50 m

Seitenschutz, Gebrauchsiiberlassung

Gebrauchsuberlassung der Seitenschutz/Innengelander am Fassa-
dengerist, Uber die Grundeinsatzzeit hinaus.

(28Wo x 50m = 1.400 mWo)

1400 mWo

Geriistbekleidung, armierte Baufolie

Vollflachige Gerustbekleidung gemaf DIN 4420-1 mit armierter
Baufolie (Kederplane), gitterverstarkt, UV-stabilisiert, mit beidseiti-
gem Kedersaum, einschl. erforderliche Kederschienen mit Gerust-
befestigung.

Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Baustoffklasse: B1

Flachengewicht: 300 g/m2

2258 m?

Geristbekleidung, Baufolie, Gebr.iiberl.

Vollflachige Gerustbekleidung mit armierter Baufolie.
Verlangerung der Gebrauchsiberlassung tber die 4-wdchige Gr-
undeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsiberlassung: 20 Wochen

(2.258m2 x 28Wo = 63.224 m2Wo)

63224 m*Wo

1.4 Gelander, Seitenschutz, Bespannung ..................
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1.5 Bauzaun
1.5.1 Bauzaun, Stahirahmen, Beleuchtung

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Beleuchtung, wie

folgt:

- Bauzaun bestehend aus Rundstahlfiillstaben, mit StutzflilRen aus
Beton, inkl. sdmtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.

- Sicherheitsbeleuchtung am Bauzaun bestehend aus Warnblink-
leuchten mit Zeitschaltuhr

- Beleuchtung warten und betreiben

- Anbringung in Abstimmung mit der zustandigen Behdrde

- Funktionstichtigkeit der Batterielampen regelmaRig durch AN
prufen

- nach Abschluss der Arbeiten Zaun und Beleuchtung wieder abbau-
en

- TUren und Tore werden gesondert vergitet.

Zaunhoéhe: 2,00 m

198 m

1.5.2 Bauzaun, Stahlrahmen m.Beleuchtung,vorh.
Bauzaun obiger Position aus mobilen Stahlrahmenelementen samt
Beleuchtung vorhalten und unterhalten.
AuBer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30
des Einheitspreises abgerechnet.
(66Wo x 198m = 13.068 mWo)

13068 mMt

1.5.3 Bauzaun umsetzen
Zulage fur Bauzaun obiger Position fir Umsetzen, bedingt durch
den Bauablauf.

50 m

1.5.4 Bauzaun-Tiir, Stahlrahmen, b=1,00 m
Bauzaun-Tur, 1-fligelig, passend zum Bauzaun aus Stahlrahmen-
elementen, abschlielbar, einschl. Tlrschloss, in Bauzaun aufstel-
len und wieder beseitigen.
Breite: 1,00 m
Hohe: 2,00 m
Bodenfreiheit: 0,10 m

7 St

1.5.5 Tor fiir Bauzaun, Gitterelemente
Tor flr Bauzaun aus Gitterelementen, zweifliigelig, abschlielbar, in-
kl. Vorhangeschloss mit 10 Schlisseln.

Ubertrag: .......cco........
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Die Leistung versteht sich einschl. Vorhalten und Warten.

Torbreite: 4,00 m

3 St

Ubertrag: .......cccceueee.
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1.6 Taglohnarbeiten Geriistbau, Bauzaun
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen, z.B. das zusatzliche Umsetzen
von GerUstteilen oder Bauzaunteilen laut Angabe Bauleitung.
Die hier genannten Preise gelten auch fur weitere anfallende Tag-
lohnarbeiten in den Titeln Gertstbau und Bauzaun.
Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, an-
sonsten erfolgt keine Vergiitung.
1.6.1 Stundensatz Geriistbau-Helfer
5 h e
1.6.2 Stundensatz Geriistbau-Werker
5 h s
1.6.3 Stundensatz Geriistbau-Monteur
5h

1.6 Taglohnarbeiten Geriistbau, Bauzaun

1 GERUSTBAUARBEITEN, BAUZAUN
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2 BAUSTELLENEINRICHTUNG, KRAN

21 Baustelleneinrichtung

2.1.1 Baustelleneinrichtung, Standard

Einrichten, Vorhalten Uber die Grundeinsatzzeit (4 Wochen) sowie
Raumen der Baustelle und Wiederherstellen des AulRenbereiches
einschl. Entfernen von Verunreinigungen, mit folgenden in den Pau-
schalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfol-
genden Einzelpositionen erfasst sind:

- Lager- und Arbeitsplatze

- Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur Verkehrssi-
cherung

- Baustellenbeleuchtung

- Installation von Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser einschl. Ver-
teilung und Anschlussleitung

- Maschinen, Gerate, Werkzeuge

- Gebihren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, so-
weit nicht durch Vorschriften anders geregelt.

psch

2.1.2 Baustelleneinrichtung, vorhalten, Wochen
Verlangerte Vorhaltung der Baustelleneinrichtung Uber die verein-
barte Leistungszeit hinaus, soweit diese vom Auftraggeber zu vertre-
ten ist.
Abrechnung nach Wochen.
Fir den Werktag wird 1/6 der Woche berechnet.
Vorhaltedauer: 62 Wochen

62 Wo

21.3 Dachluke
Dachluke zur Entsorgung des Abbruchmaterials innen und eventuell
zum Einbringen von Material herstellen, inkl. abschlieBbarer wetter-
fester und regensicherer Klappe;
inkl. aller Malinahmen, die zum wettersicheren Einbau der Klappe
noétig sind, wie z.B. Auswechseln der Sparren, Abdeckarbeiten, etc.
Grofde Luke: 2,00 x 2,00 m
Die Luke ist taglich nach Beendigung der Arbeiten sorgfaltig zu
schlieen und vor Regeneintritt in den Dachraum zu sichern.
Inkl. Entsorgung des Lukenmaterials nach Beendigung der Bauar-
beiten.

3 St

21.4 Stahlabdeckung auf Gitterrost, liberfahrbar

Ubertrag: .......cco........
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Stahlabdeckung ca. 2,00/1,00 , Gberfahrbar mit LKW, auf Gitterrost
vor der Durchfahrt auslegen und nach der Bauzeit entfernen.

2 St
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2.2 Kran
2.2.1 Turmdrehkran, Bereitstellung

Baukran als Turmdrehkran ohne Gleisanlage auf Baustelle anliefern

und bereitstellen, samt spaterem Abbau und Abtransport.

Bei Aufstellen auf stadtischem Grund ist die Genehmigung des

Kreisverwaltungsreferates einzuholen. Die GebUhren hierfir sowie

evtl. Standgebihren sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Standort des Krans: Parkbuchten (stadtisch) vor den Hausern in Ab-

sprache mit der Bauleitung

Grundvorhaltezeit: 1 Monat

Ausladung: 36 m

Hakenhohe: 26m

Tragfahigkeit: 4000kg

Windbelastung gem. EN 14439 : C25

bendtigte Hebehohe entsprechend Firsthdhe (17,50 m)

1T St

222 Turmdrehkran vorhalten

Baukran als Turmdrehkran ohne Gleisanlage wie oben beschrieben,
Vorhaltung, inkl. stadtische Gebiihren.
59 Wochen = ca. 15 Monate

15 StMt
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2.3 Taglohnarbeiten Baustelleneinrichtung, Kran
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen, z.B. das zusatzliches Andern
oder Umsetzen der Baustelleneinrichtung laut Angabe Bauleitung.
Die hier genannten Preise gelten auch fur weitere anfallende Tag-
lohnarbeiten im Titel Baustelleneinrichtung, Kran.
Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, an-
sonsten erfolgt keine Vergiitung.
2.31 Stundensatz Helfer
5 h e
2.3.2 Stundensatz Werker
5 h s
2.3.3 Stundensatz Monteur
1Th
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3 ERDARBEITEN / AUSSENANLAGE

3.1 Abbruch / Aushub

3.1.1 Bodenplatte, Beton, unbewehrt, abbrechen

Bodenplatte aus Beton, unbewehrt, abbrechen, ladegerecht zerklei-
nern und entsorgen.

Plattendicke:10-15¢cm
Ausbauort: Hofbereich entlang Fassade, Haus 6-8; Breite: ca. 1,00m

3,3 M

3.1.2 Gehwegplatten riickbauen
Aufnehmen von Gehweg- und Terrassenplatten aus Beton oder Be-
tonwerkstein, einschl. Plattenunterbau aus Beton oder Splitt, Rick-
baumaterial fur spatere Entsorgung seitlich lagern.

Ausbauort: Hofbereich entlang Fassade, Haus 4; Breite: ca. 1,00m

15,02 m*> i

3.1.3 Aushub
Aushub entlang der Hoffassade, Aushub laden und nach Angaben
des AG im Baustellenbereich seitlich lagern.
Teilweise maschinell, teilweise nur von Hand wegen vorhandenen
Grundleitungen mdaglich.
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusatzliche Vertie-
fungen, Planie der Grabensohle, den Mehraushub im Bereich der
vorhandenen Leitungen und Arbeitsraume fir Rohrverbindungen
einzukalkulieren.
Bodenbeschreibung: nichtbindiger Boden, kein Fels
Breite: ca. 0,80 m

46,71 M® s e

3.14 Aushub, seitlich gelagert, abfahren
Uberschiissigen Aushub, seitlich gelagert, aufladen und entsorgen.
Bodenart : nichtbindiger Boden, kein Fels

Hinweis:
Sonderabfall, z.B. kontaminiertes Material, ist gesondert zu erfas-
sen und unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Vor-
schriften zu entsorgen.
46,71 M® e

3.1.5 Deponiegebiihren, Baugrubenaushub

Ubertrag: .......cco........
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Deponiegebuhren fir das Entsorgen des Baugrubenaushubs.

46,71 M® e
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

3.2
3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

Hinterfiillung und Diverses

Anschluss Standrohr erneuern, DN 100

Anschluss des Standrohres an Abwasser-Grundleitung erneuern,
einschl. aller erforderlichen Zusatzteile.

Standrohr: SML-Rohr

NenngroRe: DN 100

28t

Sickerschicht, Noppenbahnen, vlieskaschiert, vertikal, Noppenhéhe 4 mm
Sickerschicht aus vlieskaschierten Noppenbahnen aus HDPE fiir

vertikale Flachen vor Wanden, einschl. Randbefestigung.

Dranagekapazitat: bis 0,9 I/ms bei 20 kN/m? Erddruck

Druckfestigkeit: ca. 300 kN/m?

Noppenhoéhe: 4 mm

58,39 m* L

Hinterfiillung Bauwerke, Sand

Hinterfullung von Bauwerken (Kellerwadnde) mit Sand; Material ein-
bauen und lagenweise verdichten. Die Arbeiten sind nach Angaben
der Bauleitung gemaf dem Baufortschritt durchzufiihren.

Alle Leitungen und Rohre sind in Sand einzubetten.

Material : Liefersand

Breite: ca. 0,80 m

5md

Hinterfiillung Bauwerke, Schotter recycled

Hinterflllung von Bauwerken (Kellerwande) mit geliefertem Recy-
clingmaterial, Material einbauen und lagenweise verdichten.
Material: Schotter als Recyclingmaterial

Kérnung: 16/32 mm

Breite: ca. 0,80 m

438 m*

3.2 Hinterfiillung und Diverses



SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

16.05.2019 Leistungsvezeichnis Blankett Seite 90 von 183
MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe LOS 1
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
3.3 Taglohnarbeiten Erdarbeiten / AuBenanlage

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen, z.B. unbekannte Situationen
beim Aushub, da bisher nicht sichtbar.

Die hier genannten Preise gelten auch fur weitere anfallende Tag-
lohnarbeiten im Titel Erdarbeiten / AuRenanlage.

Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, an-
sonsten erfolgt keine Vergiitung.

3.3.1 Stundensatz Vorarbeiter, Erdarbeiten
2 h i
3.3.2 Stundensatz Fachwerker, Erdarbeiten
5h e
3.3.3 Stundensatz Helfer, Erdarbeiten
10 h i e
3.34 Stundensatz Maschinist, Erdarbeiten
Maschinist (z.B. Fahrer KI. B, Bagger, Kran)
5h e

3.3 Taglohnarbeiten Erdarbeiten / AuBenanlage ..................

3 ERDARBEITEN / AUSSENANLAGE ..................
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4 ABBRUCHARBEITEN

Hinweis:

Die Anforderung an das Entsorgen von Sondermdll sind zu beachten.

In den Positionstexten ist teilweise ein Hinweis auf nummerierte Fotos der An-
lage "Fotos zum LV DG-Ausbau" enthalten.

41 Abbrucharbeiten der Dachdeckungsarbeiten (DG)

411 Schneefanggitter entfernen u. entsorgen
siehe Fotos 5, 6, 11
Schneefanggitter entfernen und entsorgen.
Material: Titanzink beschichtet
Demontageort: Satteldach hofseitig

BT M s

41.2 Schneefanggitterstiitze demontieren,ents.
siehe Fotos 5, 6, 11

Schneefanggitterstiitze demontieren und entsorgen.

98 St

4.1.3 Laufbrettanlage, Holzbohlen, entf.
siehe Fotos 5, 6,
Laufbrettanlage, bestehend aus Stiitzen und Holzbohlen oder Metall-
roste, entfernen und entsorgen.
Demontageort: Satteldach hofseitig

B1 M s e

414 Dachdeckung, Biberschw./Plattenz., entf.
siehe Fotos, 1, 5, 6, 11-14
Dachdeckung aus Biberschwanz- oder Plattenziegeln entfernen;
Bauschutt entsorgen.
Dachneigung: StralRenseite 33 Grad; Hofseite 24,5 Grad
Firsthohe: 17,29 m
Material: Biberschwanz
Deckungsart: Doppeldeckung

802 m> i

41.5 First-/Gratziegel entfernen, gemortelt
siehe Fotos 1, 5, 6

Ubertrag: .......cco........
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Ubertrag: .......cccceueee.
First- oder Gratziegel, eingemortelt, entfernen; Bauschutt entsorgen.
B1 M e e
4.1.6 Antenne inkl. Halterung abbauen
siehe Fotos 1, 5, 6
Antenne inkl. Antennnenhalterung sowie aller Befestigungsmittel ab-
bauen und auf der Baustelle bis zur Entsorgung zwischenlagern;
Entsorgung gesondert.
10 St e
4.1.7 Dachlattung entfernen
Dachlattung entfernen und entsorgen.
Lattenweite (Achsabstand): 160 mm
Querschnitte: 24/48 mm
802 M2 s e
4.1.8 Dachluke/-fenster entfern., bis 540/830mm
siehe Fotos 5, 6
Dachluke oder Dachausstiegsfenster entfernen; Bauschutt entsor-
gen.
GroRe: bis 540/830 mm
Material: Zinkblech
5 St e
419 Entliiftungsrohr entfernen

siehe Fotos 5, 6

Ent- oder Bellftungs-Dachaufsatz aller Nennweiten, mit oder ohne
Scheibe, entfernen und entsorgen.

Material: divers

10 St

4.1 Abbrucharbeiten der Dachdeckungsarbeiten (DG) ..................
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GP

4.2
4.21

422

4.2.3

Schuttentsorgung Dachspitz (DG)

Schutt entfernen und entsorgen (Dachziegel)

siehe Fotos 12, 19-21

Schutt im Dachspitz und im Hohlraum Fassade 3.0G entfernen und
sortiert entsorgen:

Dachziegel, gebrochen (Metallschrott und Restmdill in separaten Po-
sitionen); lose ausgelegte FuBRbodenddmmung im Haus 4 in separa-
ter Position.

Abrechnung nach Aufmal}.

5m® .

Schutt entfernen und entsorgen (Metallschrott)

siehe Foto 13

Schutt im Dachspitz entfernen und sortiert entsorgen:

Metallschrott, inkl. gelagerte Antennen (gebrochene Dachziegel und
Restmiill in separaten Positionen); lose ausgelegte FuBbodendam-
mung im Haus 4 in separater Position.

Abrechnung nach Aufmal}.

1000 kg e

Schutt entfernen und entsorgen (Restmiill)

siehe Fotos 12, 19-21

Schutt im Dachspitz und im Hohlraum Fassade 3.0G entfernen und
sortiert entsorgen:

Restmdill (gebrochene Dachziegel und Metallschrott in separaten
Positionen); lose ausgelegte FulRbodendammung im Haus 4 in se-
parater Position.

Abrechnung nach AufmafR.

5md

4.2 Schuttentsorgung Dachspitz (DG)
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4.3 Abbrucharbeiten der Klempnerarbeiten (DG)
4.3.1 Dachrinne, vorgehangt, demontieren,ents.
siehe Fotos 1-10
Dachrinne, vorgehangt, einschl. der Rinnenhaken, komplett demon-
tieren und entsorgen.
Dachrinne Nennweite DN100, DN120
Werkstoff: Titanzink
Ausbauort: DG strallen- und hofseitig; 3.0G stral3enseitig
182 M i
4.3.2 Rinnenhalter entfernen, entsorgen
siehe Fotos 1-10
Rinnenhalter entfernen und entsorgen.
Werkstoff: Titanzink
98 St
4.3.3 Dachrandabschluss Ortgang entfernen
Dachrandabschluss am Ortgang aus Metall entfernen und entsor-
gen.
Grofe: bis Zuschnitt 700 mm
Werkstoff: Stahlblech
17 M e
434 Fallrohr demontieren, DN 100, entsorgen
siehe Fotos 1-10
Fallrohr der Dachentwasserung, einschl. der Mauerhaken und der
Rohrverbindungen zu den Dachrinnen, komplett demontieren und
entsorgen.
NenngréfRe: bis DN 100
Material: Titanzink
Ausbauort: Fassaden stral3en- und hofseitig
T16 M s e
4.3.5 Dachlukenzargenabdeckung entfernen,ents.
Dachlukenzargenabdeckung entfernen und entsorgen.
Hoéhe: bis 10 cm
Material: Titanzink
15 M e
4.3.6 Regenwassertonne

Regenwassertonne, Kunststoff, 300 Liter, ca. 70/70 90 cm in-
klusiver Podest aus Kantholz, ca. 70/70/70 cm
entfernen und entsorgen.

Ubertrag: .......cccceueee.
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Ausbauort:

Haus 6, EG li, Balkon
T Stk e

4.3 Abbrucharbeiten der Klempnerarbeiten (DG) ..................
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Position
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4.4
441

442

443

444

445

Abbrucharbeiten der Zimmer- und Holzbauarbeiten (DG)

Dachrandabschluss Traufe straBenseitig

siehe Fotos 1-4

Entfernen und Entsorgen des L-férmigen Dachrandabschluss an
der stralRenseitigen Traufe, z.T. hinter der Rinne liegend, aus Holz
lackiert, bestehend aus einem vertikal verlaufenden und einem ho-
rizontal verlaufendem Brett, welche an auskragenden, verjlingten
Deckenbalken befestigt sind.

Diese Deckenbalken bleibt erhalten.

Brett vertikal: B = ca. 16 cm, D = 24 mm

Brett horizontal: B = ca. 40 cm, D =24 mm

60,63 m i

Dachrandabschluss Traufe hofseitig

siehe Fotos 8-10

Entfernen und Entsorgen des L-férmigen Dachrandabschluss an
der hofseitigen Traufe, z.T. hinter der Rinne liegend, aus Holz la-
ckiert, bestehend aus einem vertikal verlaufenden und einem hori-
zontal verlaufendem Brett, welche an auskragenden, verjingten
Deckenbalken befestigt sind.

Inklusive Entfernen der auskragenden Teile der Deckenbalken 10 /
10 cm, Lange = ca. 35 cm.

Entfernen der Ausmauerung zwischen den auskragenden Decken-
balken in seperater Position.

Brett vertikal: B =ca. 18 cm, D =24 mm

Brett horizontal: B = ca. 25 cm, D =24 mm

60,63 M e

zusatzl. Brett Dachrandabschluss Hofseite

siehe Fotos 8-10

Entfernen und Entsorgen des zusatzlichen Stellbrettes unter dem
oben beschrieben Dachrandabschluss

H=ca.15cm,D =ca.4 cm

60,63 m i

Teerpappe Traufe
Die Teerpappe auf den Aufschieblingen an den stralRen- und hofseitigen Traufe
entfernen und entsorgen.
Die Anforderung an das Entsorgen von Sondermdll sind zu beachten.
B=ca. 1,00m
121,25 m?2 s e

Dachstuhlteile entfernen

siehe Fotos 12-14, 19-21

Dachstuhlteile, wie Pfosten, Kopfband, Sparren, Pfette, Zange, Auf-
schiebling, Kniestock usw., entfernen; Bauschutt entsorgen.

Die statisch erforderlichen Abstiitzungsmaflnahmen sind einzukal-
kulieren.

Bauteil: Dachstuhl Haus 4-8

Ubertrag: .......cco........
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Firsthdhe: 17,29 m ab EG, 3,55 m ab OKF DG
Dachform: Satteldach
Dachneigung StraBenseite: 33 Grad, Hofseite: 24,5 Grad
37,38 M3 e
4.4.6 Bodenschiebetreppe ausbauen
Bodenschiebetreppe mit warmegedammter Deckenklappe und Zar-
ge aus Holz ausbauen und entsorgen.
Lichtes Maf Offnung: 0,6*1,2 m
Ausbauort: DG Haus 4
3 St e,
447 Sparrenzw.dammung entfernen, 120 mm
Sparrenzwischenddmmung entfernen; Bauschutt entsorgen.
Die Schutzvorschriften fur Mineralfasern sind einzuhalten.
Dammmaterial: Glasfaser
Dammdicke: bis 120 mm
Ausbauort : Haus 4 Satteldach (Dd&mmung Gauben pauschal in se-
parater Position)
22575 M2 e e
44.8 Dammung entfernen, 120mm
Dammung entfernen; Bauschutt entsorgen.
Die Schutzvorschriften fiir Mineralfasern sind einzuhalten.
Dammmaterial: Glasfaser
Dammdicke:120 mm
Ausbauort : auf dem Bodenaufbau zw. DG und Dachspitz lose ver-
legt, nur Haus 4
95,56 M2 e e
449 Betonbelag, Dachboden zw. DG und Spitzboden, abbrechen
Betonbelag in Dachbdden abbrechen; Bauschutt entsorgen.
Betondicke: bis 10 cm i.M. (hier: 5,5 cm)
Der Betonbelag liegt in den 5 langslaufenden Deckenfeldern zwi-
schen den Pfetten und Deckenbalken.
Die Balken werden Ubermessen.
Ausbauort: Haus 4-8; Decke zw. DG und Spitzboden
268,9 M2 s s
4410 Blindboden Dachboden zw. DG und Spitzboden

Blindboden (unter obigem Aufbeton, D = ca. 2,5 cm) inkl. Lattung
als Auflager (ca.30/48 mm) ausbauen; Bauschutt entsorgen.

Die Bretter liegen in den 5 langslaufenden Deckenfeldern zwischen

Ubertrag: .......cco........
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Ubertrag: .......cccceueee.

den Pfetten und Deckenbalken.
Die Balken werden Gibermessen.

Ausbauort: Haus 4-8; Decke zw. DG und Spitzboden
268,9 M2 e e

4.4 11 Wand abbrechen, Holzstidnder
siehe Foto 17
Innenwand aus Holzstédnder mit Holzbeplankung, abbrechen; Bau-
schutt entsorgen.
Wanddicke : 12cm

Abbruchort: Querwand Mansarde Haus 6

6,86 M*> L

4.4 Abbrucharbeiten der Zimmer- und Holzbauarbeiten (DG) ..................
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LOS 1

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

4.5
4.5.1

452

Abbrucharbeiten der Gauben (DG)

Abbruch Gauben Typ 1 (Haus 6, 8 hof- und straBenseitig )
siehe Fotos 1, 5, 6

Komplett Abbruch und Entsorgung der Gauben Typ 1:

(B= ca. 1,00m, Firsthéhe = ca. 1,40m, Traufhdhe ca. 0,90 m)

Inkl. Walmdach, Bedachung mit Biberschwanz; inkl. aller Sonder-
Ziegel.

Inkl. kompletter Gaubendachkonstruktion aus Holz; Konterlattung,
Lattung, Dd&mmung: 4 x Sparren 8/6 cm; Lattung wie Hauptdach.
Inkl. waagrechtem Deckenaufbau Gaube: Leimriegel 10 cm; Brett-
schalung 24 mm; Schilfgras verputzt 2cm.

Inkl. kompletter Gaubenwandkonstruktion: Stahlblech lackiert
(Gaubenseiten, -fronten), , Holzpfosten, Brettschalung 24mm, He-
raklit 3cm, Innenputz.

Inkl. Gaubenfenster mit allen Beschlagen (Drehkipp, einfliglig,
Holz, ca.0,75 x 0,8 m).

Innenfensterbank Werzalit, L = ca, 75 cm und Blenden (Holz unter
Fensterbank)

Inkl. aller Blechverwahrungen, allen umlaufenden Blechanschlis-
sen an das Hauptdach, Fensterbank Blech aulen, Fensterlaibun-
gen in Alublech (t=12 cm).

14 Stk

Abbruch Gauben Typ 2 (Haus 4 hof- und straBenseitig)
siehe Fotos 1, 5

Komplett Abbruch und Entsorgung der Gauben Typ 2:

(B= ca. 1,00m, Traufhéhe ca. 1,10 m)

Inklusive flach geneigtem Putdach mit Metalldeckung; inkl. aller Ab-
dichtungen

Inkl. kompletter Gaubendachkonstruktion: Stahlblech, Brettscha-
lung 24 mm, Tragholzer 120/40 mm, Lattung 24/48 mm, Heraklith
24mm und Putz .

Inkl. kompletten Gaubenwandkonstruktionen: Stahlblech lackiert
(Gaubenseiten, -fronten), Holzpfosten, Brettschalung 24mm, Hera-
klit 16 mm, Innenputz 8mm.

Inkl. AuBenbekleidungen (Gaubenseiten, Gaubenfronten seitlich
der Fenster Stahlblech lackiert) und Innenbekleidungen

Inkl. Gaubenfenster mit allen Beschlage (Drehkipp, einfllglig,
Kunststoff, ca.0,90 x 0,9 m)

Innenfensterbank Holz lackiert, L = ca, 90 cm und Blenden
(Holzprofil unter Fensterbank)

Inkl. aller Blechverwahrungen, allen umlaufenden Blechanschlis-
sen an das Hauptdach, Fensterbank Blech aulen, Fensterlaibun-
gen in Alublech (t=12 cm).

Ubertrag: .......cco........
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453

454
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Inkl. vorgehangte Rollladenkasten, Rollladenschienen, Behange
Kunststoff, Gurtrollern aufputz

10 Stk

Abbruch Gauben Typ 3 (Haus 4 hofseitig)
siehe Foto 5
Komplett Abbruch und Entsorgung der Gauben Typ 3, wie Gauben
Typ 2, jedoch:
B= ca. ca. 2,00m, Traufhéhe ca. 1,10 m;
Wandaufbau wie vorige Pos. jedoch Holzfaserplatten (Heraklith
0.a. d=24 mm);
und Gaubenfenster Drehkipp, zweifllglig, Kunststoff, ca.1,90 x
1,05 m;
2 Stk

Holzwolle-Leichtbaupl. m.Putz entfernen
Holzwolle-Leichtbauplatten (Heraklith oder gleichwertige Art) mit
Sparschalung und Putz entfernen; Bauschutt entsorgen.
Unterdecken der Gauben sind separat in den Positionen Gauben
enthalten.

Plattendicke: 25 bis 35 mm

Putzdicke: 10 mm

Ausbauort Haus 4-8: Decken zw. DG und Spitzboden, Innende-
cken Satteldach

626,74 m*> L

4.5 Abbrucharbeiten der Gauben (DG)
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Position
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EP GP

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

Abbrucharbeiten der Maurer- und Trockenbauarbeiten (EG bis DG)

Schornsteinkopf abbrechen, 1-2-zligig, straBenseitig (DG)
siehe Foto 1

Schornsteinkopf und Wangenmauerwerk, gemauert mit
Mauerziegeln,verputzt, einschl. Schornsteinkranz, Abdeckungen,
Hauben, Blechverwahrungen am Dachibergang, Putztiren mit
Rahmen im DG, etc. bis auf Hohe Decke zw. 3.0G und DG abbre-
chen; Bauschutt entsorgen.

Auflagerflache saubern.

Mauerdicke: 1 Stein

Anzahl der Rauchrohre: 1 - 2

GrolRe aullen: bis 60/60cm

Abbruchort: Haus 6, 8 straRenseitig
37,8 m

Schornsteinkopf abbrechen, 2-3-ziigig, hofseitig (DG)

siehe Fotos 5, 6

Schornsteinkopf und Wangenmauerwerk, gemauert mit Mauerzie-
geln, einschl. Schornsteinkranz, Abdeckungen, Hauben, Blechver-
wahrungen am Dachubergang, Putztiiren im DG, etc. bis auf Hohe
Decke zw. 3.0G und DG abbrechen; Bauschutt entsorgen.
Auflagerflache fiir neues Mauerwerk saubern.

Mauerdicke: 1 Stein

Anzahl der Rauchrohre: 2 - 3

GrofRe aulen: bis 0,80/1,80m

Abbruchort: Haus 4-8 hofseitig
56,7 m

Ausmauerung auskragenden Deckenbalken (DG)
siehe Fotos 1-10

Entfernen der Ausmauerung zwischen den auskragenden Decken-
balken am Dachuberstand des Satteldaches.

D=ca.11,5cm; H=ca. 13cm

Ausbauort: DG Traufe Satteldach hofseitig

60,63 m

Treppenhauswande: Innenwand abbrechen, Ziegelstein, 25 cm (DG)

Innenwand aus Ziegelsteinen, beidseitig verputzt, bis auf Hohe
Holzbalken der Decke abbrechen, ladegerecht zerkleinern; Bau-
schutt entsorgen.

Wanddicke: 25 cm

Abbruchort: Haus 4-8; Treppenhauswande DG (langs und quer)

Ubertrag: .........cc.........
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83,16 M2 L e

4.6.5 Brandwéande DG: Innenwand, Ziegelstein, abbrechen, 25-40 cm (DG)

Innenwand als tragendes Mauerwerk aus Ziegelsteinen, beidseitig
geputzt, abbrechen; Bauschutt entsorgen.
Wanddicke: 25 - 40 cm

Abbruchort: Haus 4-6; Brandwande DG
47,408 M3 s

4.6.6 Innenwand abbrechen, Ziegelstein, d=15cm (DG)
Innenwand aus nichttragendem Mauerwerk aus Ziegelsteinen,
Oberflachen geputzt und tapeziert abbrechen; Bauschutt entsor-
gen.
Abbruch geflieste Wande in separater Position
Wanddicke: 15 cm

Abbruchort: Haus 4-6; Innenwande DG
375,89 M2 s e

4.6.7 Innenwand,gefliest,abbr., d=bis 15 cm (DG)
Innenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen Mortelgruppen,
ein- oder beidseitig gefliest, Fliesen im Mortelbett verlegt, abbre-
chen, ladegerecht zerkleinern; einschl. aller Abstitz- und Siche-
rungsmafnahmen im Bauwerk; Bauschutt entsorgen.
Wanddicke: bis 15 cm
FliesengroRe: 7,5/7,5 bis 20/20cm

Ausbauort:

Haus 4, DG rechts, WC (7,5/7,5 cm)

siehe Foto 23:Haus 4, DG rechts, Bad (20/20 cm)
siehe Foto 26: Haus 4, DG links, Bad (15/15 cm)
siehe Foto 27: Haus 4, DG links, Kiiche (15/15 cm)

29,33 M® e

4.6.8 Innenwand abbrechen, Porenbetonstein, bis 17,5 cm (DG)
Innenwand aus Porenbeton, abbrechen; Bauschutt entsorgen.
Wanddicke: bis 17,5 cm
Steinformat: Porenbeton verputzt, d=9cm

Abbruchort: Haus 4 DG, innere Kniestockwande hofseitig
14,07 M2 i e

46.9 Innenwand abbrechen, Ziegelstein, d=10-20 cm (DG)
Innenwand aus nichttragendem Mauerwerk aus Ziegelsteinen und /
oder Bimssteinen, Oberflachen geputzt, tapeziert, abbrechen; Bau-
schutt entsorgen.

Wanddicke: 10 - 20 cm

Ubertrag: .......cco........
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Position
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EP GP

4.6.10

4.6.11

4.6.12

4.6.13

Abbruchort: Kniestockwande DG, D=11,5 cm
56,9 m?

Unterdecke aus Bims entfernen (DG)

Unterdecke aus Bims verputzt entfernen, Bauschutt entsorgen
Plattendicke: D= 7cm

Putzdicke: ca. 1 cm

Ausbauort Treppenhaus Haus 6 und 8:
Dachschrage innen, Verkleidung Kniestock, Decke tber oberem
Treppenpodest

441 m?

Innenwand in Kleinflichen abbrechen, bis 27 cm

Zur Wiederherstellung der ehemals vorhandenen, momentan zuge-
mauerten internen Fensteréffnungen zwischen Badezimmer und
Schlafzimmer :

Innenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen Mortelgruppen,
geputzt oder ungeputzt, z.T tapeziert oder einseitig gefliest, in Klein-
flachen (zur Wiederherstellung der Offnung) abbrechen, Mauer-
werkskanten sauber beschneiden, einschl. aller Sicherungsmalf3-
nahmen flr das vorhandene Mauerwerk; Bauschutt entsorgen.
Wanddicke: bis 27 cm,

Grofen: ca. 150/90 cm (Haus 4), bzw. 110/115 (Haus 6, 8)

Ausbauort Wand zwischen Bad und Schlafzimmer:
Haus 4: EG re+li; 2.0G re+li; 3.0G re+li;
Haus 6: EG re; 1.0G re+li,
Haus 8: 1.0G re
13,64 m?

Schacht- / Kaminwand abbrechen, MW (EG bis 3.0G)

Schacht- oder Kaminwand aus Ziegelsteinen, einseitig verputzt, ab-
brechen, ladegerecht zerkleinern; Bauschutt entsorgen.
Wanddicke: 10-13 cm

Abbruchort: Haus 4-8; EG bis 3.0G
176,74 m?2

Schachtwand abbrechen, Trockenbau (EG bis 3.0G)
Schachtwand als Trockenbauwand abbrechen, ladegerecht zerklei-
nern; Bauschutt entsorgen.

Wanddicke: 10-13 cm

Abbruchort: Haus 4-8; EG bis 3.0G
25 m?

Ubertrag: .......cccceueee.

Ubertrag: .........c.........
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4.6 Abbrucharbeiten der Maurer- und Trockenbauarbeiten (EG bis DG) ..................
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4.7
4.71

4.7.2

4.7.3

474

475

476

Abbrucharbeiten der Bodenbelagsarbeiten (DG)

FuBbodenbretter ausbauen

siehe Foto 15

FufRbodenbretter (Dielung, D = ca. 2,2cm) inkl. Lamberien Holz la-
ckiert (H=13cm, T=2cm), inkl. Sockelleisten Holz lackiert (H=4cm,
T=1cm) und Ausgleichslattung (B = ca.1,5cm) ausbauen;

In den Deckenbalken verbliebende Nagel sind zu entfernen.
Bauschutt entsorgen.

Ausbauort: Haus 4-8; Decke zw. 3.0G und DG
439,64 m?

Spanplattenboden abbrechen

Spanplattenboden, verschraubt auf den Dielenbrettern der obigen
Position, entfernen und entsorgen,

Dicke Plattenboden : 15 mm

Ausbauort: Haus 4, DG re Kiiche, DG li Zimmer 2
20,42 m?

Sandwichaufbau Spanplattenboden entfernen
Sandwichkonstruktion entfernen und entsorgen, bestehend aus:

- Spanplattenboden 18mm, verschraubt auf den Dielenbrettern der
obigen Position

- Trennlage Schaumstoff 5mm

- Spanplattenboden 18mm lose verlegt

Ausbauort: Haus 4, DG li Zimmer 3, Bad, Kiiche
43,78 m?
Sandwichaufbau Spanplattenboden entfernen
Sandwichaufbau Spanplattenboden entfernen, wie obige Position,
jedoch Dicke Spanplatten je 15mm.
Ausbauort: Haus 4, DG i, Flur, WC
9,4 m?

Parkettbodenbelag entfernen
Parkettbodenbelag, vollflachig verklebt, Bauschutt entsorgen.

Ausbauort: Haus 4, DG li, Zimmer 2
11,57 m?
Bodenbelag, Teppich, fixiert, entsorgen

Bodenbelag aus Textil, fixiert oder verklebt, einschl. Sockelleisten
aus PVC oder Textil, entfernen, Bauschutt entsorgen.

Ubertrag: .......cco........
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Ausbauort: Haus 4, DG re Zimmer 1, 3 und DG li Zimmer 1
38,19 M2 e e
4.7.7 Teppichfliesen 50/50 entsorgen
Teppichfliesen 50/50 (nicht fixiert oder verklebt) aufnehmen und
entsorgen entsorgen
Ausbauort: Haus 4 DG re Zimmer 2
7.5 M2 s s
4.7.8 Bodenbelag, PVC, ausbauen, entsorgen

Bodenbelag aus PVC verklebt, einschl. Sockelleisten aus PVC aus-
bauen; Bauschutt entsorgen.

Ausbauort: Haus 4, DG re Kiche und DG li Bad, Kiiche, Zimmer 3

73,28 m*

4.7 Abbrucharbeiten der Bodenbelagsarbeiten (DG)
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4.8 Abbrucharbeiten der Fliesenarbeiten (DG)
4.8.1 Wannenummauerung m.Fliesen abbr.u.ents.

siehe Foto 26

Wannenummauerung, zweiseitig, mit Fliesenbelag abbrechen und

Bauschutt entsorgen.

Der Ausbau der Badewanne ist im Preis nicht enthalten.

Wannengrofe: 1,70/0,75 m

Ausbauort : Haus 4,DG li, Bad

1,42 M2 s e

4.8.2 Bodenfliesen, geklebt, entfernen

siehe Foto 23

Bodenfliesen, geklebt, ausbauen; Bauschutt entsorgen.
Aufbaudicke: bis 2 cm, Rundmosaik

Ausbauort: Haus 4, DG re Bad

1,95 m2

4.8 Abbrucharbeiten der Fliesenarbeiten (DG)
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49 Abbrucharbeiten 3.0G Fassade straRenseitig
491 Terrazzofliesen entfernen (Haus 6-8, 3.0G, Balkone straBenseitig)

Terrazzofliesen, im Mortelbett verlegt, ausbauen; Bauschutt entsor-

gen.

Aufbaudicke: bis 2 cm
2,52 M2 e e

49.2 Sockel, Terrazzofliesen, ausbauen, entsorgen (Haus 6-8, 3.0G, Balkone
stralenseitig)
Sockel, Terrazzofliesen, einschl. Mortelbett entfernen; Bauschutt
entsorgen.

1323 m i

493 Estrich auf Balkon abbrechen (Haus 6-8, 3.0G, Balkone straBenseitig)
Estrich auf Balkon/Terrasse abbrechen, Bauschutt entsorgen.
Estrichdicke: ca. 17 cm

Vorsicht beim Abbruch: die beiden U-Profile Stahl in Wandebene
bleiben erhalten (siehe Detall).

2,52 m* i

494 Holzwerkstoff-Bauplatten entfernen (Haus 4-8; 3.0G Fassade
straBenseitig)
Holzwerkstoff-Bauplatten (Heraklith, 25 mm) inkl. Putz (15 mm) ent-
fernen; Bauschutt entsorgen.

Ausbauort: 3.0G Fassade stralRenseitig

121,25 m?2 e

49.5 Warmedamm-Verbundsystem abbrechen, PS bis 60 mm (Haus
4-8; 3.0G Fassade straBenseitig)
Warmedamm-Verbundsystem: WDVS (Klebemoértel 1 cm auf den
Holzwerkstoffplatten der vorigen Position, Poystyrol 6 cm, Putz mit
Gewebeeinlage 0,5 cm) abbrechen und entsorgen.

Ausbauort: Fassade 3.0G straRenseitig

121,25 m? i

4.9.6 Holzzbalken im Bereich Fensteroffnung (Sturz) entfernen
(Haus 4-8; 3.0G Fassade straBenseitig)
Holzzbalken im Bereich Fensterdffnung (Sturz) entfernen und ent-
sorgen, siehe Detail:

Ubertrag: .......cco........
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2 Balken Ubereinander (1 x 12/12 cm, 1 x 9/ 11 cm), abgerechnet
wird die einfache Lange.
32,34 M e

49.7 Blechabdeckung Gebauderiicksprung 3.0G entfernen (Haus 4-
8; 3.0G Fassade straBenseitig)
Horizontale Blechabdeckung am Gebaudericksprung im 3.0G in-
klusive Unterkonstruktion (Brettschalung, D = 24 mm) entfernen und
entsorgen.
Die Abdeckung lauft Uber die ganze Gebaudeldnge stralRenseitig,
die Bereiche mit geringerer Tiefe sind jedoch in der nachfolgenden
Position enthalten.
Die Titanzink-Bahnen sind als Stehfalzdeckung (Haus 6, 8) und
Doppelstehfalzdeckung (Haus 4) verlegt.
Hausseitig schlie3t das Blech an die Fensterbanke, bzw. an die ge-
dammte Fassade an.
Traufseitig schleil3t das Blech an das Traufblech an.

Zuschnitt: 800 mm, mehrfach gekantet.
Material: Titanzink

Ausbauort: Haus 4-8, 3.0G stralRenseitig
53 M i

49.8 Blechabdeckung Gebauderiicksprung 3.0G entfernen (Haus 6-8, 3.0G,
Balkone straBenseitig)
Horizontale Blechabdeckung am Gebauderiicksprung im 3.0G in-
klusive Unterkonstruktion (Brettschalung D = 24 MM, B= 33 cm; 2
Holzprofile Ubereinander, je ca. 6x6 cm) wie in obiger Position ent-
fernen und entsorgen.
Diese Abdeckung hat eine geringere Tiefe als obige Position, da sie
vor den Balkonen (6 Stuck) liegt.

Hausseitig schlie3t das Blech an die vertikale Balkonverblechung
der untenstehenden Position an.

Traufseitig schliel3t das Blech an das Traufblech der untenstehen-
den Position an.

Zuschnitt: ca. 800 mm, mehrfach gekantet.
Material: Titanzink

Ausbauort: Haus 4-8, 3.0G stral3enseitig, Balkonbereiche

8 M e

499 Traufblech am Gebauderiicksprung im 3.0G entfernen (Haus
4-8; 3.0G Fassade straBenseitig)

Traufblech am Gebauderticksprung im 3.0G inklusive Unterkon-

struktion entfernen und entsorgen.
Das Traufblech 1auft wie obige Abdeckung Uber die ganze

Ubertrag: .......cco........



16.05.2019

SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

Leistungsvezeichnis Blankett Seite 110 von 183

MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe

LOS 1

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

4.9.10

Ubertrag:

Gebaudelange stralienseitig.
Hausseitig schlie3t das Traufblech an die Abdeckung obiger Positi-
on an, traufseitig an die Rinne der obigen Position.

Zuschnitt; ca. 16 cm, mehrfach gekantet.
Material: Titanzink

Ausbauort: Haus 4-8, 3.0G straenseitig

61 m .

Vertikale Verblechung Balkonbriistung im 3.0G entfernen (Haus 6-8,
3.0G, Balkone straBenseitig)

Vertikale Verblechung an der Balkonbristung innenseitig im 3.0G
inklusive Unterkonstruktion entfernen und entsorgen.

Die Verblechung deckt in Balkontiefe und -lange innenseitg die Bal-
konbristung im oberen Bereich ab und ist durch einen Stehfalz mit

der oben beschiebenen Belchabdeckung verbunden.

Zuschnitt: ca. 45 cm, mehrfach gekantet.
Material: Titanzink

Ausbauort: Haus 6-8, 3.0G, Balkone stral3enseitig

M m .

4.9 Abbrucharbeiten 3.0G Fassade straBenseitig
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4.10 Abbrucharbeiten der Schreinerarbeiten (EG bis DG)

4.10.1 Innentiir (Zimmertiir) mit Futter, Wanddicke bis 200 mm, ausbauen

Innentlr mit Turfutter ausbauen; Bauschutt entsorgen.
Material: Holz, teilweise Glasausschnitt (bis c.a 40/60cm)
Wanddicke: bis 200 mm

GrofRde: bis 1,10/2,10 m

Ausbauort: Haus 4-8 DG

31 St

4.10.2 Innentiir (Treppenhaus-/Wohnungstiir) mit Futter, Wanddicke bis 400 mm,
ausbauen
Innentiir (Wohnungseingange und Treppenhaustiiren) mit Turfutter
ausbauen; Bauschutt entsorgen.
Material: Holz, teilweise Glasausschnitt (bis c.a 40/60cm)
Wanddicke: 200 - 400 mm
Grofe: bis 1,10/2,10 m

Ausbauort: Haus 4-8 DG Treppenhaustiren, Haus 4 DG Woh-
nungseingange
5 St

4.10.3 Holzvertafelung entfernen
Holzvertafelung an Decken- und Wandflachen, inkl. der Unterkon-
struktion und dem Befestigungsmaterial entfernen; Bauschutt ent-
sorgen.

Ausbauort:
Haus 4, DG re WC;
Haus 4, EG re, Balkon Decke
10,99 M2 e e

4.10.4 Styroporverkleidung entfernen
Styroporverkleidung (D 0 6 cm) entfernen und entsorgen

Ausbauort:
Haus 4, EG rechts Balkon Abkofferung
3,3 M2 s e

4.10.5 Schranktiiren enfernen
Entfernen und entsorgen (inkl. Rahmen) von:

Holzlamellentlren lackiert:

Haus 4 DG re Bad: 0,90 x 2,00m,
Haus 4 DG re Flur:0,80 x 2,00m.
Holztlren lackiert:

Haus 4 DG re Zimmer 3,

Ubertrag: .......cco........
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Kliche im Kniestock:2 Stiick 0,80 x 0,90m.
5,08 m?

4.10.6 Einbauschrank entfernen
Entfernen und entsorgen von:
Einbauschrank verschiedene Grofien bis 1,00/ 0,62 /3,00 m, inkl.
Rahmen und Turen, mit einer vertikalen Zwischenwand und ca. 8
Einlegebdden, Holz lackiert

Ausbauort:

Haus 4, DG li, Flur 0,80/0,60/2,00 m,
Haus 4, 3.0G li, Flur 1,00/0,60/2,50 m
Haus 6, EG li, Kiiche 0,60/0,55/3,00 m
Haus 6, 3.0G re, Kiiche 0,93/0,96/2,0 m
Haus 8, 1.0G re, Kiiche 0,96/0,62/2,0 m

5 St

4.10.7 Regal aus Kanthélzern entfernen
Entfernen und entsorgen von:
Einfachem Regal aus Kanthélzern ca. 0,70 / 0,63 /2,35 m, 2-seitige-
Beplankung mit GK, inkl. 3 Einlegebdden,
Inkl. oberer Regalboden, 1,90 / 0,65 m; inkl. Jalousie (B = 1,90 m);

Ausbauort:
Haus 6, EG li, Flur
1 St

4.10.8 Demontage Kiichenzeile
Demontage Kiichenzeile, bestehend aus:
- Arbeitsplatte
- Edelstahlspilen mit Zubehor
- Spulenunterschrank mit Tlren
inkl. Abtransport und Entsorgung. Leistung ohne Elektrogerate.

Ausbauort:
Haus 4 DG li Kiiche siehe Foto 27
Haus 8, 2.0G re, Klche
3,36 m

4.10.9 Fenster ausbauen, Holz, 2,00/4,00 m
Einfache Balkonverglasung mit Holzprofilen, teilweise Offnungsfli-
geln, Einfachverglasung ausbauen; Bauschutt entsorgen.
Grole: ca. 2,00/4,00 m
Ausbauort: Haus 4, EG rechts, Balkon

1 St
4.10.10 Gardinenleisten, Holz entfernen
Gardinenleisten, Holz, an Decke verschraubt entfernen und entsor-
gen.

Ubertrag: .......cccceueee.

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: .......cccceueee.
Ausbauort:
H 6, EG re, Zimmer
H 6, 3.0G re, Schlafziimmer
H 6, 3.0G re, 2 Zimmer, Raumbreite
H 6, 3.0G re, 2 Zimmer, Raumbreite
26,53 M e e
4.10.11 Regalbéden entfernen
Regalbdden Holz oder Holzwerkstoff ausbauen und entsorgen
Ausbauort:
Haus 6, EG re, Bad: 3x2,0/0,30 m
Haus 6, EG li, Bad: 1 x 0,95/ 0,30 m, Balkon: 4 x ,85/0,55
21,16 M e e,
4.10 Abbrucharbeiten der Schreinerarbeiten (EG bis DG) ..................
4.1 Sonstige Leistungen (DG)
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4.11.1

4.11.2

4113

Staubschutzwand, Folie

Staub- und Wetterschutzwand im Gebaude behelfsmafig herstel-
len, einschl. vorhalten und beseitigen; Holzunterkonstruktion mit
gewebeverstarkter PE-Folie bespannt, die Ubergéange an anschlie-
Rende Bauteile sind staubdicht abzukleben.

Foliendicke : 0,5 mm

Treppenhauswande quer 3.0G / DG: ca. 2,50 x 3,50 m
Vorhaltedauer: 1 Monat
27,56 m2

Staubschutzwand, Folie, vorhalten
Staubschutzwand mit Folie wahrend der Bauzeit vorhalten und un-
terhalten.

Vorhaltedauer: 3 Monate

78,75 m*Mt

Staubschutzwand, Folie, Tiirausbildung

Tirausbildung in Staubschutzwand aus Rahmen-Folienkonstruktion,
staubdicht und abschlieBbar, bestehend aus Holzrahmen und -aus-
steifung, bespannt mit verstarkter Kunststofffolie.

TargrofRe: 1,00 /2,00 m

38t
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412 Taglohnarbeiten Abbruch
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen, z.B. das Abbrechen von Bautei-
len, die vor Abbruch nicht erfasst werden konnten, da nicht sichtbar.
Die hier genannten Preise gelten auch fur weitere anfallende Tag-
lohnarbeiten im Titel Abbruch.
Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, an-
sonsten erfolgt keine Vergiitung.
4121 Stundensatz Polier, Abbrucharbeiten
5h e
4.12.2 Stundensatz Vorarbeiter, Abbrucharb.
10 h e
4.12.3 Stundensatz Fachwerker, Abbrucharb.
15 h e e
4.12.4 Stundensatz Bauwerker, Abbrucharbeiten
15 h e
4.12.5 Stundensatz Helfer, Abbrucharbeiten
20 h e .

4.12 Taglohnarbeiten Abbruch

4 ABBRUCHARBEITEN



SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

16.05.2019 Leistungsvezeichnis Blankett Seite 116 von 183
MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe LOS 1
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
5 ROHBAUARBEITEN
5.1 MW- und Betonarbeiten Wande
511 Ringanker C 25/30, Stahlbeton, 25/20 cm, waagrecht o. geringes Gefille,
ohne Ddmmung
Ringanker (Ringbalken) aus Stahlbeton. Schalung und Bewehrung
in gesonderter Position.
Bauteil: auen, ungeschuitzt; wird bauseits gedammt
Betongiite: C 25/30
Expositionsklassen: XC4
Uberwachungsklasse: 1
Querschnitt: 25/20 cm
29,72 M e s
51.2 Ringanker C 25/30, Stahlbeton, 25/20 cm, schrédg, ohne Dammung
Ringanker (Ringbalken) aus Stahlbeton, Uber Giebel- bzw. Trenn-
wanden in der Dachneigung liegend. Schalung und Bewehrung in
gesonderter Position.
Betongute: C 25/30
Expositionsklassen: XC4
Uberwachungsklasse: 1
Querschnitt: 25/20 cm
Neigung: 20° - 60° (Satteldach vorne 33°, Satteldach hofseitig 21,5°)
80,85 M e e
51.3 Ringanker C 25/30, Stahlbeton, 25/20 cm, senkrecht, ohne Dammung
Ringanker wie obige Position, jedoch senkrecht
10,5 M s e
514 Schalung Ringbalken
Schalung fir Ringbalken u.a., glatt, aus nicht saugenden Scha-
lungsplatten. Schalung wird fur Abwicklung des Bauteils gerechnet.
Bauteil: Ringanker DG
Hohe Betonunterseite: 12,00 bis 18,00 m
Querschnitt:20/25 cm
49,12 M2 e e
51.5 Betonstahl B 500 B, 12-14 mm

Betonstabstahl B 500 B flir Bauteile aus Ortbeton,
Durchmesser: 12 bis 14 mm

Fir Bauteil: Ringanker
1,21t e

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: .......cccceueee.
5.1.6 Stiirze/Ringanker, Stahlbeton, Mehrpreis pro Dicke 1 cm

Mehrpreis zum Stahlbeton der Stirze/Ringanker, fir 1 cm Mehrstar-
ke, gemessen in der Abwicklung.

100 M2 e
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5.2
5.21

5.2.2

5.2.3

524

Mauerwerksarbeiten

Innenwand, Kalksandstein KS-RP, Vollmauerwerk, Dicke 24 cm
Kalksandstein-Mauerwerk der Innenwand, aus Plansteinen, Stof3fu-
gen mit Nut und Feder.

KS-RP (KS R-Planstein), RDK 1.6
Mortelgruppe: DM (DIN V 18580)
Mortelklasse: M 10 (EN 998-2)
Steindruckfestigkeitsklasse 12-14
Wanddicke: 24,0 cm

Einbauort: Treppenhauswande DG, Brandwande DG

193,33 m? i

Innenwand, Porenbeton PB 2-0,4, Dicke 24 cm; Wand zu Nachbarn, Traufe
hofseitig

Porenbeton-Mauerwerk der Innenwand.

Steinart: PB 2 - 0,40, Blockstein; 500 kg/m3

Wanddicke: 24,0 cm

Einbauort:
Traufe hofseitig; unter Sparren

Zu beachten - Wand zu Nachbarhaus:

Aufmauerung der Porenbetonsteine auf die vorhandene Wand; hier
ist einzukalkulieren, dass eine Verzahnung mit der bestehenden
MW-Krone erfolgen muss (teilweise nicht in kompletter Steinstarke).
Der Wandbereich des Nachbarhauses muss unversehrt bleiben.

24,88 Mm? s

Innenwand, Porenbeton PB 2-0,4, Dicke 11,5 cm; Wand zu Nachbarn, Trau-
fe hofseitig

Porenbeton-Mauerwerk der Innenwand.

Steinart: PB 2 - 0,40, Blockstein; 500 kg/m3

A= 0,140 W/(mk)

Wanddicke: 11,5 cm

Einbauort:

Wand zu Nachbarhaus, d.h. Vorsatzschale vor bestehender Giebel-
wand;

Traufe hofseitig, zwischen und unter Sparren

110,89 m?

Nischenmauerwerk, Porenbeton 15 cm

Ubertrag: .......cco........
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

5.2.5

5.2.6

Ubertrag:

Die Leistung umfasst das Zumauern der Heizkorper-Nischen unter
den Fenstern; es ist darauf zu achten, dass die neuen Steine rlick-
seitig und seitlich eingeklebt sind, so dass keine Hohlrdume zwi-
schen bestehendem und neuen MW entstehen.

Vorgesehen ist das Zumauern von 11 Nischen insgesamt.
NischengroRe: stralenseitig ca. 1,25/0,95 m

Nischentiefe: ca. 16 cm

Dicke Porenbeton neu: 15 cm

Bauteil: AuRenwand

13,72 m*

Haustrennwandplatte, Mineralwolleplatten, Dicke 30 mm
Mineralwolleplatten (20 kg/m3 laut Bauphysik) in Gebaudetrennfuge
einlegen und befestigen; Platten dicht gestolRen.

WLG: 035

Baustoffklasse: A

Brandverhalten DIN EN 13501: A1

Dammestoffdicke: 30 mm

Einbauort:
Trennfuge zwischen Bestandswanden zu Nachbarn und innenseiti-
ger Vormauerung laut obiger Position.

83,57 m*

Kernbohrung fiir Wandliifter (Leibungsliifter)

Herstellen einer Kernbohrung in der Aussenwand zur bauseitigen In-
stallation eines Leibungslifters, ca. Durchmesser 150mm.

Lage und GréfRRe nach Angabe der Bauleitung.

Einbauort: Haus 4, 3.0G, hofseitig
1St
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5.3 Taglohnarbeiten Rohbau

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen, z.B. Reparatur und Ergénzung
von verbleibendem Mauerwerk, das im Zuge von Abbrucharbeiten
beschadigt wurde.

Die hier genannten Preise gelten auch fir weitere anfallende Tag-
lohnarbeiten im Titel Rohbau.

Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, an-
sonsten erfolgt keine Vergiitung.

5.3.1 Stundensatz Polier, Rohbauarbeiten
5h e

5.3.2 Stundensatz Vorarbeiter, Rohbauarbeiten

10 h s e
5.3.3 Stundensatz Fachwerker, Rohbauarbeiten

10 h e e
5.34 Stundensatz Bauwerker, Rohbauarbeiten

20 h s s
5.3.5 Stundensatz Helfer, Rohbauarbeiten

20 h s s
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GP

6.1
6.1.1

ZIMMERARBEITEN

Vorbemerkung Zimmerarbeiten

Gilt fur alle nachfolgenden Positionen:

Alle Holzteile (Holzprofile, Lattung, Schalung, etc.) sind gegen Schadlingsbefall
mit chemischem Holzschutz nach DIN 68800 zu impragnieren, wohnraumgeeig-
net.

Dies wird in den Positionen nicht gesondert erwahnt.

Brettsperrholzdecke DG zur statischen Ertiichtigung

Brettsperrholzdecke im Innenbereich, Nichtsicht, D =130 mm
Lieferung von Brettsperrholz nach Zulassung mit Leimnachweis und
U-Zeichen, bzw. CE.

D =130 mm, (KLH Massivholzplatte 3s 120 DL)

Oberflache: Nicht-Sicht-Qualitat

Der Klebstoffanteil darf max. 0,20 kg/ m2 Leimfuge betragen.

Die Verklebung der Brattlagen muss mit mind. ca. 6,0 Kg/cm2
Pressdruck erfolgen.

Zur Vermeidung von unkontrollierten Spannungsrissen dirfen die
Schmalseiten der Langs- und Querlagen nicht durchgehend ver-
leimt werden.

Die Herstellung der Brettsperrholzelemente muss mit Zertifikat nach
EN ISO 9001: 2008 und nach EN ISO 14001: 2004 erfolgen.

Die Einzelelementbreiten sind im Raster von mindestens 200 cm
und im Randbereich in Teilbreiten vorgesehen. Die Schraubverbin-
dungen in den Schmalflachen der Massivholzplatten miissen nach
Vorgabe der ETA erfolgen.

Keilzinkengeneralstof3e Uber die ganze Plattenbreite sind nicht zu-
lassig.

Bei der Mengenermittlung wird das umschriebene Rechteck der
Einzelelemente verrechnet.

Liefern, einschlieBlich Abbinden und Aufstellen oder Verlegen der
Brettsperrholzdecke.
Inklusive Kleineisenteile und konstruktiven Stahlbauteilen.

Inklusive linienférmiger Hartholzschwelle (D = ca. 3 cm; B=ca. 15
cm) durchgehend montiert auf den Deckenbalken iber den Langs-
wanden auf3en und auf der tragenden Langsinnenwand.

Die Hartholzschwelle dient als Auflager und zum Ausgleich von To-
leranzen im Bereich der Deckenbalken.

640,48 m*> L

Zulage fiir Aussparung
Zulage fir obige Position zur Herstellung von Aussparungen.
Lange: 40 cm bis 100 cm

Ubertrag: .......
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Ubertrag: .......ccoo......
Breite: 40 cm bis 100 cm
12 St
6.1.3 Zulage fiir Bohrungen
Zulage fir Position Brettsperrholzdecke zur Herstellung von Boh-
rungen nach Angabe der Bauleitung.
Durchmesser: 100 bis 150 mm.
36 St
6.1.4 StoRdeckleisten BFU 21 x 240 mm
Liefern und Montieren von StoRRdeckleisten aus Bau-Furniersperr-
holz / DIN 68 705 zur Verbindung der Plattenelemente.
Einschlielich aller dazu notwendigen Verbindungsmittel nach Sta-
tik.
Bestehend aus:
BFU, Querschnitt 21 x 240 mm
2 x TG-Schraube Durchmesser 6/60mm, e = 100mm
300 M e
6.1.5 Fugenband

Fugenband unter Sto3deckleisten der obigen Position nach Her-
stellervorschrift einlegen zur Herstellung der Luftdichtigkeit.

300 m

6.1 Brettsperrholzdecke DG zur statischen Ertiichtigung ..................
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6.2 Bauholz, Lieferung (Satteldach und Gauben)
6.2.1 Bauschnittholz,C24,FI/TA/Kl,lief,b.20/20

Bauschnittholz aus Kantholz fiir Zimmerarbeiten liefern; Abbund ge-

sondert.

Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer

Sortierklasse: S 10 nach DIN 4074-1

Holzfeuchte: trocken

Festigkeitsklasse: C 24

Querschnitte: bis 20/20 cm

Einzellangen: gemaR Liste, bis ca. 12,00m

52,49 m® L .

6.2.2 Bauschnittholz,C24,FI/TA/KI, lief,b.14/14

Bauschnittholz aus Kantholz flir Zimmerarbeiten liefern; Abbund

gesondert.

Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer

Sortierklasse: S 10 nach DIN 4074-1

Holzfeuchte: trocken

Festigkeitsklasse: C 24

Querschnitte: 6/6 bis 14/14 cm

Einzellangen: versch. Langen, bis ca. 12,00 m

34,05 m® e .

6.2.3 Brettschichtholz GL28, Fichte/Tanne/Kiefer, liefern, bis 16 cm

Riegel unter Holz-Standerwand (A-A, B-B) 14/28 cm:

Brettschichtholz liefern.

Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: GL28 (BS 14)

Leimtyp: |

Nutzungsklasse: 1

Oberflache: allseitig gehobelt

Querschnitte: bis 16 cm Breite, bis 50 cm Hoéhe,
Einzellangen: ca. 4,00 m

0,94 m®*

6.2 Bauholz, Lieferung (Satteldach, Gauben, Fassaden, Innenwéande) ..................
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6.3 Abbund, inkl. Verbindungsmittel (Satteldach und Gauben)

6.3.1 Abbund Bauholz, Dach- und Wandkonstruktion

Abbund von Bauholz fiir:
Dachkonstruktion Satteldach, Dachkonstruktion Gauben, Fassaden
und Innenwande durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen.

Inklusive aller Anschliisse, Auswechslungen und Kleineisenteile, so-
weit nicht in separater Position.

Inklusive konstruktiver Stahlbauteile (Dubel, Bolzen, Verankerun-
gen, Verbindungen etc.), soweit nicht in separater Position.

Windrispenbander und Lieferung von Bauholz gesondert in separa-
ten Positionen.

Querschnitte: bis 20/20 cm

Bauteil / Dachform:

Hauptdach: Satteldach (33 Grad, 21,5 Grad);
Dachgauben: Flachdach

Ausfuhrung siehe Planunterlagen

4316 m

6.3.2 Windrispenband, feuerverzinkt, 40/2,0 mm
Windrispenband aus feuerverzinktem Stahlblech zur Aussteifung
von Dachkonstruktion, Holzbalkendecke oder (Wand-)Scheibe, inkl.
der Verankerung im Randbereich.
Querschnitt: 40/2,0 mm

290 m

6.3.3 Firstgelenkausbildung, Zulage
Verbindung der Sparren am Firstpunkt laut Detail und Ausbildung
des Firstgelenkes des Satteldaches als Zulage (soweit nicht in der
Grundposition enthalten).
Pro Sparren: 1 x Bolzen, d=12mm und
1 x C10-Scheibendiibel mit Dornen (GEKA, oder gleichwertige Art),
d=50mm

96 St

6.3.4 Abbund Wechsel, Zulage
Zulage fur Ausbildung von Wechseln flir Dachfenster, einschl. An-
schluss der Stichholzer, inklusive Einbau von Zusatzsparren links
und rechts des Dachfensters (14/20cm) mit kraftschlissigem Ver-
ebund an die Standarddachsparren. Lieferung Bauholz in separater
Position.

3 St

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: .......cccceueee.
6.3.5 Abbund Tiir6ffnungen, Zulage

Ausbildung von Turéffnungen an Innenwanden, unabhangig vom
Standerraster, einschl. Anschluss der Stichholzer, als Zulage.

30 St

6.3.6 Abbund Brettschichtholz, Wandkonstruktion
Abbinden und Aufstellen/Verlegen von Brettschichtholz, inkl. aller
Anschlisse, Auswechslungen, Aussparungen, Ausklinkungen, Boh-
rungen usw.
Konstruktive Stahlbauteile (Dibel, Bolzen, Verankerungen, Verbin-
dungsmittel etc.), soweit es Besondere Leistungen sind, und Liefe-
rung gesondert.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Querschnitte: bis 16 cm Breite, bis 50 cm Hohe,
Einzellangen: ca. 4,00 m

246 m

6.3 Abbund, inkl. Verbindungsmittel (Satteldach, Gauben, Fassaden, In- ..................

nenwinde) ..
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6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

Dachaufbau Satteldach

Konterlattung, 40/60 mm - Satteldach

Konterlattung liefern und verlegen:

Holzart: Fichte / Kiefer, ungehobelt

Sortierklasse:

mindestens S 10 TS oder MS 10 TS nach DIN 4074-1
Holzfeuchte: trocken

Querschnitt: 40/60 mm

inkl. Hohenausgleich bis 20 mm.

Abstand wie Sparrenabstand, ca. 65 - 77 cm, siehe Statiker

298,98 m?

Nageldichtung - Satteldach

Nageldichtflies als Zulage unter der Konterlattung zur Verbesserung
der Regendichtigkeit einbauen.

Braas Divoroll Nageldichtvlies oder gleichwertige Art.

298,98 m?

Unterspannbahn - Satteldach

Liefern, Eindecken und Verlegen einer dampfdiffusionsoffenen , ge-
webeverstarkten, hochrei3festen Unterspannbahn Gber der Holzfa-
serdammplatte der folgenden Position.

Inkl. wind- und wasserdicht verklebter Uberlappung

Inkl. Verklebung mit integrierten Klebestreifen der Traufe, bzw. un-
tereinander; die Herstellerrichtlinie ist hierbei besonders zu beach-
ten.

EinschlieBlich Anarbeiten an alle Durchdringungen und Bauteile wie
z.B. Giebelwande, Trennwande, Pfetten, Traufbereiche, Kamine, In-
stallationen, Dachfenster, Dachstander Strom, etc., inkl. entspre-
chenden Systemkomponenten.

Geeignet fur Behelfsdeckung. Vor allem bei Behelfsdeckung die
hochgeflihrten Bahnen dicht an aufgehenden Bauteilen fixieren

Dachneigung Satteldach:
21,5 Grad (Hofseite), 33 Grad (StralRenseite)

Braas Divoroll Top RU oder gleichwertige Art.

Angeb. Fabrikat: .............ccco.....
322,81 m?

Holzfaserplatten-Dammung, 40 mm - Satteldach
Holzfaserdammoplatte, Nut und Feder.

Ubertrag: .......cco........
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6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

Einbauort: Satteldach
Dachneigung Satteldach:
21,5 Grad (Hofseite), 33 Grad (StralRenseite)

Sparrenabstand 65 bis 77 cm, siehe Planunterlagen Statiker
Plattendicke: 40 mm

Kategorie I,

Anwendungstyp DAD (Aufiendammung von Dach und Decke)

Warmeleitfahigkeit A = 0,042 W/mK

Einschlief3lich Anarbeiten an alle Durchdringungen und Bauteile
wie z.B. Giebelwande, Trennwande, Pfetten, Traufbereiche, Kami-
ne, Installationen, Dachfenster, Dachstander Strom, etc.

310,91 m?

Dammung zw. Sparren Satteldach, Klemmfilz, 200 mm
Warmedammung aus Mineralwollefilz, zwischen die Dachsparren
Satteldach ohne Fuge.

Einschliel3lich Anarbeiten an alle Durchdringungen und Bauteile wie
z.B. Giebelwande, Trennwande, Pfetten, Traufbereiche, Kamine,
Installationen, Dachfenster, Dachsténder Strom, etc.

Dammstoff: MW 032

Dammdicke: 200 mm

Kategorie II; Anwendungstyp DZ (Zwischensparrendammung)

A =0,032 W/mK

Baustoffklasse: A
Brandverhalten DIN EN 13501: A1

261,73 m?

Dampfbremse, PE-Folie, unter Sparren Satteldach
Dampfbremse aus PE-Kunststofffolie, innenseitig unter Sparren,
StolRtberlappung 10 cm, luftdicht abgeklebt.

Einschlie3lich winddichter Anschlisse und Anarbeiten an alle
Durchdringungen und Bauteile wie z.B. Giebelwande, Trennwande,
Pfetten, Traufbereiche, Kamine, Installationen, Dachfenster, Dach-
stander Strom, etc.

Auf luftdichtes Abkleben aller Befestigungspunkte ist zu achten.

315,09 m?
Lattung zwischen Sparren und GK-Decke - Satteldach
Lattung als Unterkonstruktion fiir bauseitige Beplankung mit GK-
Platten, einlagig.
Querschnitt: 30/50 mm, Raster 62,5 cm
93,87 m?

Mineralwolle-Dammung, unter Sparren, 30 mm

Ubertrag: .......cccceueee.

Ubertrag: .......cco........
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Mineralwolle-Warmedammung als Bahn unter den Sparren, quer
zur Sparrenlage, zwischen Holzunterkonstruktion aus Kantholz als
zusatzliche innere Dammebene.
Dammbahn mit 1 cm UbermaR zuschneiden, dicht stoRen sowie
passgenau und fugenfrei einbauen.
Gef. Baustoffklasse: A1
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
Lattenquerschnitt : 30 / 50 mm, flachkant
Lattenabstand: 62,5cm
Material: Faserdammestoff als Bahn/Matte
WLG: 032
Anzahl der Lagen: 1-lagig
Dammdicke: 30 mm
Bezeichnung : MW-DI-032-A1-30
93,87 M2 e e
6.4.9 Mineralwolle-Dédmmung, auf Decke, 1-lagig, 120 mm - Satteldach
Mineralwolle-Warmedammung als Bahn oder Matte auf Decken-
flache, dicht gestof3en, nicht begehbar.
Bei mehreren Lagen ist die Dammung mit versetzten Sté3en zu
verlegen.
Einbauort: Spitzboden
Material: Faserdammestoff
WLG: 040
Gef. Baustoffklasse: A1/A2
Brandverhalten DIN EN 13501: A2-s1,d0
Ausflihrungsart: ohne Kaschierung
Anzahl der Lagen: 1-lagig
Dammdicke: 120 mm
Bezeichnung: MW-DZ040-A1-120
127,63 M2 s
6.4.10 Mineralwolle-Warmedammung als Stopfware - Satteldach, De-

cke DG

Mineralwolle-Warmedammung als Stopfware
Material: Faserdammstoff

WLG: 040

Gef. Baustoffklasse: A1/A2

Brandverhalten DIN EN 13501: A2-s1,d0
Ausfuhrungsart: ohne Kaschierung
Dammdicke: 10-30mm

Einbauort:

Anschluss der vorhandenen Deckenbalken DG an die vorhandene
Brandwand;

Anschluss der Sparren an die neu gemauerte Brandwand und an
die Nachbarwande

Abgerechnet wird die tatsdchlich vorhandene Flache, nicht das

Ubertrag: .......cco........
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eingestopfte Material.
31,75 M2 e
6.4.11 Dammung, Wand, Mineralwolle 60 mm - Satteldach
Dammung von Wanden mit Mineralwolle-Dammplatten, einlagig, in-
kl. Einbau der Verankerungsmittel.
Dammestoff: MW
Befestigung: Diibel mit Tellerscheiben
Anzahl: 6 St/m?
Baustoffklasse: A1
Brandverhalten DIN EN 13501: A1
WLG: 035
Anwendung: WAB (AuRendammung der Wand hinter Bekleidung)
Kategorie Il
Plattendicke: 60 mm
Einbauort: aus Dach herauskragende Brandwande, Wande zu
Nachbarn, aul3enseitig
58,21 M2 e e
6.4.12 Dammung, Wand, Mineralwolle 100 mm - Satteldach

Dammung von Wanden mit Mineralwolle-Dammplatten, wie in obi-
ger Position beschreiben, jedoch:

Plattendicke: 100 mm

14,7 m>

6.4 Dachaufbau Satteldach
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6.5 Traufen Satteldach

6.5.1 Dammung zw. auskragenden Deckenbalken, Klemmfilz, 80 mm

Warmedammung aus Mineralwollefilz, zwischen den aus der
Fassade auskragenden Deckenbalken an der Traufe des Sattelda-
ches stralenseitig.

Einschliel3lich Anarbeiten an alle Durchdringungen und Bauteile wie
z.B. Fallrohre, etc.

Dammestoff: MW

Dammdicke: 80 mm

WLG: 0,035 W/mK

Baustoffklasse: A

Brandverhalten DIN EN 13501: A1

23,64 m?

6.5.2 Mineralwolle-Dammung, 120 mm, Wand unter Traufe Satteldach
Dammestoffplatten aus Mineralwolle mit strukturierter Oberflache
zum Verputzen geeignet, als Abschluss im Deckenbereich DG, hof-
seitig.

Dammstoff: MW

Dammstoffdicke: 120 mm

WLG: 040

Baustoffklasse: A

Brandverhalten DIN EN 13501: A1

Einbauort: Deckenabschluss unter Traufe Satteldach hofseitig

18,19 m?

6.5.3 Traufbohle, konisch - Satteldach
Traufbohle, konischer Querschnitt, als Abschluss am Sparrenful3-
punkt, hof- und straRenseitig.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Holzfeuchte: trocken (< 20 %)
Sortierklasse S 10
Schnittklasse: S (scharfkantig)
Breite: 140 mm
Dicke: 20 - 50 mm

121,25 m

6.5.4 Trauf- und Abdeckbrett vertikal, 22 / 80-150 mm - Satteldach
Trauf- und Abdeckbrett aus OSB-Platten als Abschluss der auskra-
genden Deckenbalken an der Traufe (hof- und stralRenseitig), verti-
kal.

Emissionsklasse : E1
Materialart: OSB3

Bindemittel: kunstharzgebunden
Breite: 80-150 mm

Dicke: 22 mm

Ubertrag: .......cco........
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Befestigung: mit Schrauben
121,25 m s e
6.5.5 Trauf- und Abdeckbrett horizontal, 22 / 350-380 mm - Satteldach
Trauf- und Abdeckbrett aus OSB-Platten als Abschluss der auskra-
genden Deckenbalken an der Traufe (hof- und stralRenseitig), hori-
zontal.
Emissionsklasse : E1
Materialart: OSB3
Bindemittel: kunstharzgebunden
Breite: 80-150 mm
Dicke: 22 mm
Befestigung: mit Schrauben
121,25 M s
6.5.6 Unterkonstruktion, Holz, Faserzementplatten Traufe
Unterkonstruktion fir Fassadenplatten aus Lattung (20 / 70 mm)
auf Holzkonstruktion.
Unebenheiten so ausgleichen, dass eine planebene Fassadenfla-
che erzielt wird.
Befestigung: Dubel und V2A-Schrauben
Lattenabstand: siehe Traufdetails Satteldach
58,81 M2 e e
6.5.7 Traufverkleidung, Faserzement-Tafeln beschichtet, 8 mm

Traufverkleidung mit Faserzement-Fassadentafeln 8 mm laut Vor-
bemerkung zum Titel Fassadenverkleidung Gauben und Trauf-
verkleidungen Satteldach Vvorbemerkungen zum Titel 6.9).

Tafelbefestigung auf beschriebener Holz-Unterkonstruktion, mit
grof¥flachigen Faserzement-Fassadentafeln 8 mm, Oberflache la-
siert mit durchscheinender Faserzementstruktur, in Zuschnitten
nach értlichem Aufmald gem. Angabe der Bauleitung bzw. Fassa-
denverlegeplanen.

Plattenformat:
StralRenseite: horizontal: B = 30 cm, Vertikal: B = 15 cm
Hofseite: horizontal: B = 26 cm, Vertikal: B =21 cm

58,81 m* L
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6.6 Dachaufbau Gauben

6.6.1 Konterlattung 60/80-200 mm - Gauben

Konterlattung liefern und verlegen: trapezférmigen Konterlatten
Holzart : Fichte / Kiefer, ungehobelt

Sortierklasse:

mindestens S 10 TS oder MS 10 TS nach DIN 4074-1,
Holzfeuchte: trocken

Querschnitt: 60/80-200 mm

inkl. Hohenausgleich bis 20 mm.

Abstand wie Sparrenabstand, ca. 65 - 77 cm, siehe Statiker

400,08 m? i

6.6.2 Nageldichtung - Gauben
Nageldichtflies als Zulage unter der Konterlattung zur Verbesserung
der Regendichtigkeit einbauen.
Braas Divoroll Nageldichtvlies oder gleichwertige Art.

400,08 m? i

6.6.3 Wasserdichtes Unterdach auf druckf. Dammung (entspr. KI.1) - Gauben
Wasserdichtes Unterdach inklusive dazugehorigen Systemkompo-
nenten liefern und fachgerecht verlegen auf vorhandener druckfester
Dammung.

Die Uberdeckungen durch HeiBluftschweien / Quellschweilen dicht
verschlieRen, einschliellich der zum System gehérenden Abdeck-
streifen iber den Konterlatten und senkrechten Latten (senkrechte
latten alle 62,5 cm; H = 45 cm; als Unterkonstruktion fur die Trauf-
verkleidung an den Gauben); inkl. Verschliel3en der Konterlappen-
kopfe.

Die Hersteller-Verarbeitungsvorschrift ist hierbei besonders zu be-
achten.

Anschlisse an Traufe, Dachdurchgange und aufgehende Bauteile
sind mit dazugehorigen Systemkomponenten wie Durchgangsman-
schette / AuRenecke / Fertigecke und Dichtpaste fachgerecht anzu-
schlielen.

Vor allem bei Behelfsdeckung sind die hochgefuhrten Bahnen dicht
an den aufgehenden Bauteilen zu fixieren.

Braas Divoroll Premium WU oder gleichwertige Art

4442 M2 e

6.6.4 Warmedammung Flachd.,EPS 20-120mm,Gef. - Gauben

Ubertrag: .......cco........
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6.6.5

6.6.6

6.6.7

Warmedammung aus Polystyrol-Hartschaumplatten unter Flach-
dachabdichtung, fir die Ausbildung eines gelichmafligen Gefalles,
punktweise verkleben.

Unterlage: Brettschalung

Anwendungsgebiet: DAA-dm

Ausfiihrung: Gefalleddmmung

Dachneigung: 2 - 3%

WLG: 035

Gef. Baustoffklasse: B1

Brandverhalten DIN EN 13501: E

Dicke: 20 - 120 mm

400,08 m?

Dachschalung, sagerau, 24 mm

Ubertrag: .......cccceueee.

Dachschalung aus Brettern, sagerau, auf vorhandene Dachkonstruktion

(Sparren).

Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Sortierklasse : S 10

Holzfeuchte : trocken (< 20 %)
Brettdicke : 24 mm
Befestigungsmittel : Nagel 28/65
Brettdicke : 24 mm

400,08 m?

Dammung zw. Sparren Flachdach Gauben, Klemmfilz, 200 mm
Warmedammung aus Mineralwollefilz, horizontal verlegt, ohne Fu-
ge, zwischen den Dachsparren Flachdach Gauben, zwischen den
Deckenbalken in den Flur- / Badbereichen, und auf diesen Decken-
balken (inkl. Anpassung an die Sparren des Satteldaches).
Einschlie3lich Anarbeiten an alle Durchdringungen und Bauteile wie
z.B. Giebelwande, Trennwande, Pfetten, Traufbereiche, Kamine,
Installationen, Dachfenster, Dachstander Strom, etc.

Dammestoff: MW 032 (0,032 W/mK)

Dammdicke: 200 mm

Kategorie II; Anwendungstyp DZ (Zwischensparrenddmmung)

A =0,032 W/mK

Baustoffklasse: A
Brandverhalten DIN EN 13501: A1

525,63 m?

Dampfbremse, PE-Folie, unter Sparren Flachdach Gauben
Dampfbremse aus PE-Kunststofffolie, innenseitig unter Sparren
Flachdach Gauben und unter den Deckenbalken in den Flur- / Bad-
bereichen.

Stoluberlappung 10 cm, luftdicht abgeklebt.

Einschlie3lich winddichter Anschliisse und Anarbeiten an alle
Durchdringungen und Bauteile wie z.B. Giebelwande, Trennwande,
Pfetten, Traufbereiche, Kamine, Installationen, Fenster,

Ubertrag: .......cco........
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Dachfenster, Dachstander Strom, etc.
Auf luftdichtes Abkleben aller Befestigungspunkte ist zu achten.
B27 M2 s e
6.6.8 Lattung zwischen Sparren und GK-Decke - Gauben
Lattung als Unterkonstruktion fiir bauseitige Beplankung mit GK-
Platten, einlagig.
Querschnitt: 30/50 mm, Raster 62,5 cm
400,08 M2 s e
6.6.9 Mineralwolle-Dédmmung, unter Sparren, 30 mm

Mineralwolle-Warmedammung als Bahn unter den Sparren, quer
zur Sparrenlage, zwischen Holzunterkonstruktion aus Kantholz als
zusatzliche innere Dammebene.

Dammbahn mit 1 cm UbermaR zuschneiden, dicht stoRen sowie
passgenau und fugenfrei einbauen.

Gef. Baustoffklasse: A1

Brandverhalten DIN EN 13501: A1

Lattenquerschnit : 30 / 50 cm, flachkant

Lattenabstand: 62,5cm

Material: Faserdammstoff als Bahn/Matte

WLG: 032

Anzahl der Lagen: 1-lagig

Dammdicke: 30 mm

Bezeichnung: MW-DI-032-A1-30

400,08 m*
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6.7
6.7.1

6.7.2

6.7.3

Wandaufbau AuBenwiénde Gauben (Fassaden)

Mineralwolle-Dammung, zw. Holzwandkonstruktion, 150 mm - AuBenwan-
de

Mineralwolle-Warmedammung aus Dammplatten zwischen
Holzwandkonstruktion in Einstellmontage.

Dammbahn mit 1 cm UbermaR zuschneiden, dicht stoRen sowie
passgenau und fugenfrei einbauen.

Einbaukonstruktion: Holzrahmenbauwand

Gef. Baustoffklasse: A1

Brandverhalten DIN EN 13501: A1

Material: Faserdammstoff

WLG: 035

Kategorie Il

Anzahl der Lagen: 1-lagig

Dammdicke: 150 mm

Bezeichnung: MW-WH-035-A1-150

Einbauort: Aussenwande, zwischen Holzstandern

71,89 m*

Mineralwolle-Dammung, zw. Holzwandkonstruktion, 180 mm- AuBenwan-
de

Mineralwolle-Warmedammung aus Dammplatten zwischen
Holzwandkonstruktion in Einstellmontage.

Dammbahn mit 1 cm UbermaR zuschneiden, dicht stoRen sowie
passgenau und fugenfrei einbauen.

Einbaukonstruktion: Holzrahmenbauwand

Gef. Baustoffklasse: A1

Brandverhalten DIN EN 13501: A1

Material: Faserdammstoff

WLG: 035

Kategorie Il

Anzahl der Lagen: 1-lagig

Dammdicke : 180 mm

Bezeichnung : MW-WH-035-A1-180

Einbauort: Aussenwande, zwischen Holzstandern

205,72 m* L

Mineralwolle-Dammung, zw. Holzwandkonstruktion, 200 mm - Hohlrdume
Hohlraum hinter stral3enseitigem Kniestock (dort, wo keine Gaube)

und entlang Traufe vor Gaubenwand ausstopfen mit Mineralwolle-
Warmedammung aus Dammplatten:

Dammbahn mit 1 cm UbermaR zuschneiden, dicht stoRen sowie

passgenau und fugenfrei einbauen.

Gef. Baustoffklasse: A1

Brandverhalten DIN EN 13501: A1

Material: Faserdammstoff

Ubertrag: ...
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WLG: 040
Anzahl der Lagen: 1-lagig
Dammdicke : 200 mm
Bezeichnung : MW-WH-040-A1-200
Einbauort: Hohlraum hinter Holzrahmenbauwand
54,85 M2 L .
6.7.4 Holzfaserplatten-Dammung, 80mm, auBen auf Holzstanderwand- AuRen-
wande
Vertikale Holzfaserddmmplatte, Nut- und Feder.
Achsabstand Stander: 62,5 cm
Plattendicke : 2 x 40 mm
WLG : mindestens 042
Warmeleitfahigkeit 0,042 W/mK
EinschlieRlich Anarbeiten an alle Durchdringungen und Bauteile
wie z.B. Giebelwande, Trennwande, Pfetten, Traufbereiche, Kami-
ne, Installationen, Dachfenster, Dachstander Strom, etc.
Einbauort:
Auflenwand auf geddmmten Holzstandern, Bereich Uber Brus-
tungshoéhe Fenster
130,54 M2 e e
6.7.5 Holzfaserplatten-Dammung, 40mm, auBBen auf Holzstianderwand- AuRen-
wande
vVrtikale Holzfaserdammplatte, Nut- und Feder.
Achsabstand Stander: 62,5 cm
Plattendicke: 1 x 40 mm
WLG: mindestens 042
Warmeleitfahigkeit 0,042 W/mK
Einschlief3lich Anarbeiten an alle Durchdringungen und Bauteile
wie z.B. Giebelwande, Trennwande, Pfetten, Traufbereiche, Kami-
ne, Installationen, Dachfenster, Dachstander Strom, etc.
Einbauort:
Auflenwand auf geddmmten Holzstédndern, Bereich unter Bris-
tungshoéhe Fenster
62,97 M2 e e
6.7.6 Beplankung Holzsténder, OSB, 19 mm, innenseitig auf Holzstanderwand -

AuBenwéande

Beplankung von Holzstanderkonstruktion, einseitig mit Holzwerk-
stoffplatte innen.

Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer

Beplankung: einseitig, innen

Materialart: OSB 3

Ubertrag: .......cco........
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Emissionsklasse: E1
Plattendicke: 19 mm
EinschlieB3lich Anarbeiten an alle Bauteile wie z.B. Giebelwande,
Trennwande, Pfetten, Traufbereiche, etc.
Einbauort Aussenfassade DG: innenseitig auf Holzstdndern mit Zwi-
schendammung
348,27 M? e e
6.7.7 Dampfsperre, PE-Folie, innenseitig auf AuBenwandkonstruktion- AuBen-
wande
Dampfbremse aus PE-Kunststofffolie, innenseitig auf OSB-Platte
der AuRenwandkonstruktion.
StoRuberlappung 10 cm, luftdicht abgeklebt.
Einschlief3lich winddichter Anschliisse und Anarbeiten an alle
Durchdringungen und Bauteile wie z.B. Giebelwande, Trennwande,
Pfetten, Traufbereiche, etc.
Auf luftdichtes Abkleben aller Befestigungspunkte ist zu achten.
22412 M2 e e
6.7.8 Wandlattung, Holzunterkonstruktion, 60/60 mm, Lattenweite 62,5 cm- Au-
Renwénde
Wandlattung auf vorhandene Holzunterkonstruktion der AuRenwan-
de.
Holzart: Fichte / Kiefer / Tanne
Holzfeuchte: trocken (< 20 %)
Schnittklasse: A
Lattenquerschnitt : 60/60 mm
Lattenweite: 62,5 cm
Die Lattung dient als Installationsebene, sie muss bezuglich Aus-
fuhrung und Ebenheit fiir die bauseitige Anbringung (Trockenbauer)
von Gipskartonplatten geeignet sein.
Die Lattung muss auf die Fensteroffnungen abgestimmt sein.
Die zwischen der Lattung liegende Dammung wird bauseits
(Trockenbauer) eingebracht.
229,09 M2 e e
6.7.9 Kniestock: Lattung, Holzunterkonstruktion, 60/60 mm

Wandlattung auf vorhandene Holzunterkonstruktion der AuRenwan-
de im Knieastockbereich Strallenseite..

Holzart: Fichte / Kiefer / Tanne

Holzfeuchte: trocken (&lt; 20 %)

Schnittklasse: A

Lattenquerschnitt: 60/60 mm

Lattenweite: 62,5 cm

Die Lattung muss bezlglich Ausfiihrung und Ebenheit fiir die

Ubertrag: ...
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bauseitige Anbringung (Trockenbauer) von Gipskartonplatten ge-
eignet sein.
Die auf der Lattung und der OSB-Platte liegende Dammung wird
bauseits (Trockenbauer) eingebracht.
Einbauort: Haus 4-8, DG straBenseitiger Kniestock, wo keine Gau-
ben
4,19 M2 s e
6.7.10 Fassadenbahn

UV-bestandige, regensichere und diffusionsoffene Fassadenbahn
fur Wandverkleidungen mit offenen Fugen bis 50 mm.Sie schutzt
die Warmedammung, die insbesondere bei Fassaden mit offenen
Fugen einer hohen Belastung durch Feuchtigkeit und UV-Licht aus-
gesetzt ist. Inkl. luftdichter Verklebung durch Doppelklebezone.
Ausflihrung mit schwarzer Oberflache ohne Aufdruck fir die neutra-
le Fassadengestaltung bei offenen Fugen.

Braas Divoroll Ultra UV 2S oder gleichwertige Art

Angeb. Fabrikat: "........co '

25542 m* L

6.7 Wandaufbau AuBenwande Gauben (Fassaden)



16.05.2019

SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

Leistungsvezeichnis Blankett Seite 139 von 183

MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe

LOS 1

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

6.8

6.8.1

Unterkonstruktion Fassadenverkleidung Gauben

Vorbemerkung zur Unterkonstruktion

Die folgenden Positionen beinhalten das Aufstellen einer priffahigen Fassa-
denstatik. Diese beinhaltet die Unterkonstruktion, sowie auch die statische Be-
rechnung der Fassadentafeln und deren Befestigungsmittel.

Zusatzlich ist die Herstellung der erforderlichen Raster-, Montage- und Dubel-
setzplane sowie Detailplane fir die verschiedenen Anschlusssituationen der
Einzelpositionen und die Ermittlung der zulassigen Dubelbelastungswerte ent-
sprechend der bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise zu erbringen.

Unterkonstruktion, Holz, Faserzementplatten groR (Gauben DG)
2-lagige Unterkonstruktion fir grol3formatige Fassadenplatten aus
waagrechter Konterlattung und Traglattung auf Mauerwerk, Beton
oder Holzkonstruktion.

Unebenheiten so ausgleichen, dass eine planebene Fassadenflache
erzielt wird.

Festigkeitsklasse C 24 nach DIN EN 14081-1, Sortierklasse S10
nach DIN 4074-1, Holzschutz nach DIN 68800, Holzfeuchtigkeit
<20% (KVH), bestehend aus horizontaler Grundlattung und vertika-
ler Traglattung.

Plattenformat siehe Titel Fassadenverkleidung Gauben.

Konterlattung: 50/72 mm

Befestigung: Dubel und V2A-Schrauben

Abstand: max. 60 cm

Die Lattenabstande und Querschnitte gemaf statischer Berech-
nung. Verankern der Lattung nach statischen Erfordernissen mit
bauaufsichtlich zugelassenen / bewerteten Schraube-Diibel-Kombi-
nation oder Ankern.

Rohbautoleranzen bis zu 20 mm mussen ohne Mehrpreis ausgegli-
chen werden.

Traglattung: 40/80 mm; mind. 40/100 mm an der vertikalen Tafelfu-
ge, im Randbereich 40/100 mm.

Die Lattenabstéande und Querschnitte richten sich nach der stati-
schen Berechnung und dem vorgegebenen Fassadenraster ent-
sprechend Anlage.

Befestigung: V2A-Schrauben an Kreuzpunkten, Auswahl dieser Be-
festigungselemente entsprechend den statischen Erfordernissen
durch den Auftragnehmer.

Fugenband: Die vertikale Lattung (Treglattung) ist auf den
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6.8.2

6.8.3

6.8.4

Sichtflachen (vertikale Schattenfugen und Mittelunterstitzung) mit
UV-bestandigem schwarzem EPDM- Fugenband entsprechender
Breite abzudecken (je Seite 5 mm Uberkragend).
Das Fugenband ist in die Position einzurechnen.

Der Mehraufwand der Unterkonstruktion in den Randbereichen ist
einzurechnen.
192,53 m?

Unterkonstruktion, Holz, auf Kleinflaichen (Gauben DG)

Holz Unterkonstruktion auf Kleinflachen (Stitzen, Lisenen, Attika,
Balkonwande, u.a. unter 500 mm Breite oder Hohe), sonst wie vor-
beschrieben.

186,22 m

Traglattung fiir Deckenuntersichtbekleidung (Balkone DG)

Traglattung fiir Deckenuntersichtbekleidung mit sichtbar ge-
schraubten grof3formatigen Faserzement-Fassadentafeln
horizontal/geneigt montieren mit ca. 40 mm Abstand von den De-
ckenbalken bis Uk Deckenbekleidung (Hinterliftung mind.20 mm).

Querschnitt mind. 40 mm x 60 mm in Tafelmitte und 40 mm x 100
mm an der Tafelfuge.

Regelabstand der Traglatten richtet sich nach dem Befestigungsab-
stand (max. 400 mm) der Faserzement Fassadentafeln sowie dem
vorgegebenen Deckenraster. Verankern der Lattung nach stati-
schen Erfordernissen mit bauaufsichtlich zugelassenen / bewerte-
ten Schraube-Dibel-Kombination oder Ankern.

Deckenuntergrund: Holzbalken
Rohbautoleranzen bis zu 20 mm mussen ohne Mehrpreis ausgegli-
chen werden.

Fugenband: Die vertikale Lattung ist auf den Sichtflachen (vertikale
Schattenfugen und Mittelunterstiitzung) mit UV-bestandigem
schwarzem EPDM- Fugenband entsprechender Breite abzudecken
(je Seite 5 mm Uberkragend).

Das Fugenband ist in die Position einzurechnen.

18,27 m?

FassadenabschluB unten aus Alu-Liiftungsprofil

Unterer Fassadenabschluss aus einem einmal gekanteten Alumi-
niumlochblech d =1 mm, b = ca. 50 mm, dauerhaft witterungsbe-
sténdig schwarz beschichtet.

Auf eine Entkoppelung zur Holz-Uk und einen ausreichenden

Ubertrag: .......cco........
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Ubertrag: .......cccceueee.

Bellftungsquerschnitt von mind. 50 cm?m nach DIN18516-1 ist zu
achten.

210,08 M e

6.8 Unterkonstruktion Fassadenverkleidung Gauben ..................
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6.9 Fassadenverkleidung Gauben

Vorbemerkung zum Titel Fassadenverkleidung Gauben und Traufverklei-
dungen Satteldach

Die folgenden Positionen dieses Titels beinhalten das Aufstellen einer priiffahi-
gen Fassadenstatik. Diese beinhaltet die Unterkonstruktion, sowie auch die sta-
tische Berechnung der Fassadentafeln und deren Befestigungsmittel.

Zusatzlich ist die Herstellung der erforderlichen Raster-, Montage- und Duibel-
setzplane sowie Detailplane fir die verschiedenen Anschlusssituationen der an-
schliessenden Einzelpositionen und die Ermittlung der zulassigen Dibelbelas-
tungswerte entsprechend der bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise zu
erbringen.

Produktbeschreibung Faserzement Fassadentafeln mit lasierter Oberfla-
che und durchscheinender Faserzementstruktur

Die nachfolgend beschriebene Fassadenbekleidung wird mit Faserzement-
Fassadentafeln ausgefuhrt.

Die Faserzement-Fassadentafeln sind vom DIBt allgemein bauaufsichtlich zuge-
lassen. Die baurechtliche Verwendbarkeit der AbZ wird durch eine privatrechtli-
che Produktzertifizierung bestatigt. Die Faserzement Fassadentafeln besitzen
eine Umweltproduktdeklaration (EPD) gem. ISO 14025 und EN 15804.

Material: normal erharteter gepresster Faserzement aus nattrlichen und um-
weltvertraglichen Rohstoffen, nach DIN EN 12467 mit CE Kennzeichnung

Beschichtung: Reinacrylat-Beschichtung mit glatter, seidig matter Oberflachen-
lasur und durchscheinender, gleichmaRiger Struktur des Faserzements, licht-
echt, Rickseite farblos versiegelt.

Farben: Auswahl aus 26 Standardfarben
Die Farbe wird nach Bemusterung (inklusive) ausgewahlter Farbténe aus der
Standardpalette vom Architekten festgelegt. Handmuster Grofie ca. 50 / 30 cm

Lieferbare Standardformate mit Stanzkante: 3.130 mm x 1.280 mm und 2.530
mm x 1.280 mm,Nutzmaf3e nach Besdumung: max. 3.100 mm x 1.250 mm und
2500 mm x 1.250 mm.
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6.9.1

6.9.2

Materialdicke: 8 mm

Die sichtbaren Tafelkanten sind nach dem Zuschnitt leicht zu brechen und er-
halten eine transparente_Kantenversiegelung, diese ist in den Positionen enthal-
ten.

Klassifizierung des Brandverhaltens: A2-s1, dO (DIN EN 13501-1).

Die Fassadentafeln sind mit einem Faserzementbohrer @ 7 mm
vorzubohren. Die Fassadenschrauben sind zentrisch im Bohrloch
einzusetzen. bei UV-geharteten Oberflachen sind Schraubhiilsen zu
verwenden. Die Befestigung erfolgt sichtbar mit farbigen (farblich
auf die Fassadenplatten abgestimmt), nichtrostenden, systemzuge-
lassenen Fassadenschrauben 5,5x40 -K15 mit Bohrspitze. Befesti-
gen der Tafeln unter Spannung ist unzulassig.

Offene Fugen sind in einer Breite von 8 mm - 12 mm auszufihren.
Auf eine ausreichende Hinterliftung ist zu achten (DIN 18516-1).
Leibungen und Stiirze werden gesondert abgerechnet.

Inklusive Randbereichsausbildung der vorgehangten, hinterlifteten
Fassadenbekleidung aus Faserzementtafeln, zur Aufnahme erhéh-
ter Windsoglasten.

Es sind die Verlegerichtlinien des Tafelherstellers zu beachten.

Leitprodukt: Eternit Equitone [natura] oder gleichwertig

Vorhangfassade, Faserzement-Tafeln beschichtet, sichtbar befestigt
Wandflachen bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln 8 mm laut
Vorbemerkung zum Titel:

Tafelbefestigung auf beschriebener Holz-Unterkonstruktion, mit
groR¥flachigen Faserzement-Fassadentafeln 8 mm, Oberflache la-
siert mit durchscheinender Faserzementstruktur, in Zuschnitten
nach ortlichem Aufmaf® gem. Angabe der Bauleitung bzw. Fassa-
denverlegeplanen.

217,39 M2 e

Kleinflachen Faserzement-Tafeln

Ubertrag: .......cco........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

6.9.3

6.9.4

6.9.5

6.9.6

6.9.7

6.9.8

Kleinflachen bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln (Stitzen,
Lisenen, Attika, Balkonwande u. 4. unter 500 mm Breite oder Ho-
he), sonst wie vorbeschrieben.

Einbauort: Umrandungen Gauben

18622 m L.

Deckenuntersichten Faserzementtafeln

Deckenuntersichten bekleiden auf beschriebener Holz-Unterkon-
struktion, mit Faserzement-Fassadentafeln 8 mm, wie vor beschrie-
ben, in Zuschnitten nach ortlichem Aufmall gem. Angabe der Bau-
leitung bzw. Verlegeplanen.

Der maximale Befestigungsabstand betragt 400 mm.

Einbauort: Balkone DG

1827 m* L

Attika-Abschluss, Faserzement-Tafeln, Vorhangfassade
Attika-Abschluss der vorgehangten Fassade aus Faserzementtafeln,
mit Profil aus Aluminium.

Einbauort: Attika Gauben

2391% m L.

Sturzausbildung (T=12cm), Faserzement-Tafeln, Vorhangfassade
Sturzausbildung (Bereiche ohne Fenster) fur hinterliftete Fassa-
denbekleidung aus Faserzementtafeln, ohne Profil.

Auf Entkoppelung zur Unterkonstruktion achten.

Leibungstief : ca:12cm

2567 m L

Sturzausbildung (T=22cm), Faserzement-Tafeln, Vorhangfassade
Sturzausbildung (Fenster- und Terrassentirenbereiche) fir hinter-
liftete Fassadenbekleidung aus Faserzementtafeln, ohne Profil.

Auf Entkoppelung zur Unterkonstruktion achten.

Leibungstiefe: ca:22cm

65,52 m

Sturzausbildung (T=70cm), Faserzement-Tafeln, Vorhangfassade
Sturzausbildung (Terrassenbereiche) firr hinterliiftete Fassadenbe-
kleidung aus Faserzementtafeln, ohne Profil.

Auf Entkoppelung zur Unterkonstruktion achten.

Leibungstiefe: ca:70cm

24,34 m

Leibung T=220mm, Faserzement-Tafeln, Vorhangfassade

Ubertrag: .......cccceueee.

Ubertrag: .........cc.........
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GP

6.9.9

6.9.10

6.9.11

Ubertrag:

Leibungsausbildung der vorgehangten, hinterliifteten Fassade aus
Faserzementtafeln, mit Faserzement-Bekleidungselementen, pas-
send zur Fassadenausbildung, inkl. evtl. erforderlicher Unterkon-
struktion und Fugenabdichtung sowie Herstellen der Anschlisse.
Leibungstiefe: ca. 220 mm
3245 m

Leibung T=100 bis120mm, Faserzement-Tafeln, Vorhangfassade
Leibungsausbildung der vorgehangten, hinterliifteten Fassade aus
Faserzementtafeln, mit Faserzement-Bekleidungselementen, pas-
send zur Fassadenausbildung, inkl. evtl. erforderlicher Unterkon-
struktion und Fugenabdichtung sowie Herstellen der Anschlisse.
Leibungstiefe: ca. 100 bis120 mm

63,11 m

Schragschnitt, Faserzement-Tafeln, Vorhangfassade
Schragschnitte an der hinterlifteten Fassadenbekleidung aus Fa-
serzementtafeln, Plattendicke: 8 mm.

736 m
Fugendichtung, Faserzement-Tafeln, Vorhangfassade
Fugendichtung von Anschlussfugen in hinterliifteter Fassadenbe-

kleidung aus Faserzementtafeln.
Fugenquerschnitt: bis 15/15 mm

100 m

6.9 Fassadenverkleidung Gauben
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6.10 Wandaufbau StraBenfassade 3.0G

6.10.1 Mineralwolle-Dammung, zwischen Holzwandkonstruktion, 120 mm

Mineralwolle-Warmedammung aus Dammplatten zwischen
Holzwandkonstruktion in Einstellmontage.

Dammbahn mit 1 cm UbermaR zuschneiden, dicht stoRen sowie
passgenau und fugenfrei einbauen.

Einbaukonstruktion: Holzrahmenbauwand

Gef. Baustoffklasse: A1

Brandverhalten DIN EN 13501: A1

Material: Faserdammstoff

WLG: 040

Anzahl der Lagen: 1-lagig

Dammdicke: 120 mm

Einbauort: Fassadenriicksprung 3.0G, Fassadenerganzung Brs-
tungsbereichbereich (Fenster statt Balkonttir)

11,16 m*> i

6.10.2 Beplankung Holzstinder, OSB, 19 mm, innenseitig auf Holzstidnderwand -
AuBenwande
Beplankung von Holzstanderkonstruktion, einseitig mit Holzwerk-
stoffplatte innen.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Beplankung: einseitig, innen
Materialart: OSB 3
Emissionsklasse : E1
Plattendicke: 19 mm
Einschlie3lich Anarbeiten an alle Bauteile wie z.B. Giebelwande,
Trennwénde, Pfetten, Traufbereiche, etc.

Einbauort:
Aussenfassade 3.0G Fassadenrucksprung: innenseitig im Bereich
ehemaliger Balkontiren auf Holzstandern mit Zwischenddmmung

6,2 M2 i

6.10.3 Holzwerkstoffbauplatte
Holzwerkstoff-Bauplatten (25 mm) auf OSB der vorigen Position

Einbauort: 3.0G Fassade stra3enseitig, innen

28,55 m? i

6.10.4 Dachschalung, sagerau, 24 mm
Dachschalung aus Brettern, sagerau, auf vorhandene Balkenlage.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Sortierklasse: S 10
Holzfeuchte: trocken (< 20 %)
Brettdicke: 24 mm
Befestigungsmitte : Nagel 28/65

Ubertrag: .......cco........
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Brettdicke: 24 mm

46,08 m* ..

6.10.5 Wasserdichtes Unterdach
Wasserdichtes Unterdach und die dazugehorigen Systemkompo-
nenten liefern und fachgerecht verlegen auf Holzschalung der vori-
gen Position.

Anschlisse an Traufe und aufgehende Bauteile sind mit dazugehori-
gen Systemkomponenten wie Durchgangsmanschette / Au3enecke /
Fertigecke und Dichtpaste fachgerecht anzuschliel3en.

Braas Divoroll Premium WU oder gleichwertige Art

46,08 m* L.

6.10.6 Distanzholz, Holz-Unterkonstruktion, horizontal, Wand, 60/80 mm
Distanzholz auf Holzunterkonstruktion.
Holzart: Fichte / Kiefer / Tanne
Sortierklasse: S10
Holzfeuchte: trocken < 20 %
Schnittklasse: A
Einbaulage: horizontal
Lattenquerschnit : 60/80 mm
Lattenweite: 61 cm

Einbauort: Fassade 3.0G stral3enseitig

169,76 m* ...

6.10.7 Distanzholz, Holz-Unterkonstruktion, vertikal, Wand, 60/80 mm
Distanzholz wie obige Position, jedoch
Einbaulage: vertikal
Lattenquerschnitt : 60/80 mm
Lattenweite: 62,5 cm

Einbauort: Fassade 3.0G stral3enseitig

169,76 m*> ...

6.10.8 Mineralwolle-Dammung, zwischen Holzwandkonstruktion, 60 mm
Mineralwolle-Warmedammung aus Dammplatten zwischen den Di-
stanzholzern der obigen Positionen in Einstellmontage.

Dammbahn mit 1 cm UbermaR zuschneiden, dicht stoRen sowie
passgenau und fugenfrei einbauen.

Einbaukonstruktion: Holzrahmenbauwand

Gef. Baustoffklasse: A1

Brandverhalten DIN EN 13501: A1

Ubertrag: .......cccceueee.

Ubertrag: .......cco........
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6.10.9

6.10.10

6.10.11

Ubertrag: .......cccceueee.

Materia : Faserdammstoff

WLG: 040

Anzahl der Lagen: 1-lagig
Dammdicke: 60 mm
Bezeichnung: MW-WH-040-A1-60

Einbauort: Fassade 3.0G stral3enseitig
339,51 M2

Mineralwolle-Dédmmung, auf Decke, 1-lagig, 120 mm
Mineralwolle-Warmedammung als Bahn oder Matte auf Deckenfla-
che, dicht gestolien, nicht begehbar.

Bei mehreren Lagen ist die Dammung mit versetzten Stéf3en zu
verlegen.

Material: Faserd@mmstoff

WLG: 040

Gef. Baustoffklasse A1/A2

Brandverhalten DIN EN 13501: A2-s1,d0

Ausflihrungsart: ohne Kaschierung

Anzahl der Lagen 1-lagig

Dammdicke: 120 mm

Bezeichnung : MW-DZ040-A1-120

Einbauort: Hohlraum Fassadenriicksprung 3.0G

20,1 Mm% e

Vorsatzschale, Zementplatten, 1x12,5 mm, Holz-Unterkonstruktion
Beplankung auf die vorige Unterkonstruktion, aus Zementbauplat-

ten beidseitig mit Glasfasergewebe armiert, Plattenfugen mit sys-
temgerechtem Kleber (PU) verklebt;

Beplankung: 1 x 12,5 mm, Zementplatten

Brandschutzklasse EN 13501: A1

Fa. Knauf Aquapaneel Cement Board Outdoor oder gleichwertige
Art.

Angeb. Fabrikat : . ... '
121,25 M2

Holzfaserplatten-Dammung, 60mm, auBBen auf Holzstianderwand- AuRen-
wande

vertikale Holzfaserdammplatte, Nut- und Feder.

Standerabstand: 62,5 cm

Plattendicke: 60 mm

Einschliel3lich Anarbeiten an die Fensterdffnungen

WLG mindestens 024

Einbauort:

Ubertrag: .......cco........
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Ubertrag: .......cccceueee.
AuBenwand 3.0G stralRenseitig
121,25 M2 s e
6.10.12 Fassadenbahn

UV-bestandige, regensichere und diffusionsoffene Fassadenbahn
fur Wandverkleidungen mit offenen Fugen bis 50mm.Sie schuitzt
die Warmedammung, die insbesondere bei Fassaden mit offenen
Fugen einer hohen Belastung durch Feuchtigkeit und UV-Licht aus-
gesetzt ist. Inkl. luftdichter Verklebung durch Doppelklebezone.
Ausfuhrung mit schwarzer Oberflache ohne Aufdruck fir die neutra-
le Fassadengestaltung bei offenen Fugen.

Braas Divoroll Ultra UV 2S oder gleichwertige Art

Angeb. Fabrikat : "o, '

135,57 m? .

6.10 Wandaufbau StraBenfassade 3.0G
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6.11

6.11.1

Unterkonstruktion Fassadenverkleidung, StraBenfassade 3.0G

Vorbemerkung zur Unterkonstruktion fiir die Fassadenverkleidung

Die folgenden Positionen dieses Titels beinhalten das Aufstellen einer priffahi-
gen Fassadenstatik. Diese beinhaltet die Unterkonstruktion, sowie auch die
statische Berechnung der Fassadentafeln und deren Befestigungsmittel.

Zusatzlich ist die Herstellung der erforderlichen Raster-, Montage- und Dubel-
setzplane sowie Detailplane fir die verschiedenen Anschlusssituationen der
Einzelpositionen und die Ermittlung der zulassigen Dubelbelastungswerte ent-
sprechend der bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise zu erbringen.

Unterkonstruktion Fassadenverkleidung

1-lagige Unterkonstruktion (Traglattung 40/80 mm) flir grof3formati-
ge Fassadenplatten auf Holzkonstruktion.

Unebenheiten so ausgleichen, dass eine planebene Fassadenflache
erzielt wird.

Festigkeitsklasse C 24 nach DIN EN 14081-1, Sortierklasse S10
nach DIN 4074-1, Holzschutz nach DIN 68800, Holzfeuchtigkeit
<20% (KVH).

Plattenformat siehe Position Fassadenverkleidung 3.0G.

Traglattung: 40/80 mm; mind. 40/100 mm an der vertikalen Tafelfu-
ge, im Randbereich 40/100 mm.

Die Lattenabstéande und Querschnitte richten sich nach der stati-
schen Berechnung und dem vorgegebenen Fassadenraster ent-
sprechend Anlage.

Befestigung : V2A-Schrauben an Kreuzpunkten, Auswahl dieser Be-
festigungselemente entsprechend den statischen Erfordernissen
durch den Auftragnehmer.

Fugenband: Die vertikale Lattung (Traglattung) ist auf den Sichtfla-
chen (vertikale Schattenfugen und Mittelunterstitzung) mit UV-be-
standigem schwarzem EPDM- Fugenband entsprechender Breite
abzudecken (je Seite 5 mm Uberkragend).

Das Fugenband ist in die Position einzurechnen.

Der Mehraufwand der Unterkonstruktion in den Randbereichen ist einzurech-
nen.
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121,25 M2
6.11.2 Fassadenabschlufl unten aus Alu-Liiftungsprofil

Unterer und oberer Fassadenabschluss aus einem einmal gekante-
ten Aluminiumlochblech d =1 mm, b = ca. 50 mm, dauerhaft witte-
rungsbesténdig schwarz beschichtet.

Auf eine Entkoppelung zur Holz-Uk und einen ausreichenden Beluf-
tungsquerschnitt von mind. 50 cm?*m nach DIN18516-1 ist zu ach-
ten.

181,88 m i

6.11 Unterkonstruktion Fassadenverkleidung, StraBenfassade 3.0G ..................
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6.12 Fassadenverkleidung, StraBenfassade 3.0G

Die folgenden Positionen dieses Titels beinhalten das Aufstellen einer
pruffahigen Fassadenstatik. Diese beinhaltet die Unterkonstruktion, sowie
auch die statische Berechnung der Fassadentafeln und deren Befesti-
gungsmittel.

Zusatzlich ist die Herstellung der erforderlichen Raster-, Montage- und
Duibelsetzplane sowie Detailplane fir die verschiedenen Anschlusssitua-
tionen der o. g. Einzelpositionen und die Ermittlung der zuldssigen Dubel-
belastungswerte entsprechend der bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweise zu erbringen.

Produktbeschreibung Faserzement Fassadentafeln mit lasierter
Oberflache und durchscheinender Faserzementstruktur

Die nachfolgend beschriebene Fassadenbekleidung wird mit Faserze-
ment-Fassadentafeln ausgefihrt.

Die Faserzement-Fassadentafeln sind vom DIBt allgemein bauaufsichtlich
zugelassen. Die baurechtliche Verwendbarkeit der AbZ wird durch eine
privatrechtliche Produktzertifizierung bestatigt. Die Faserzement Fassa-
dentafeln besitzen eine Umweltproduktdeklaration (EPD) gem. ISO 14025
und EN 15804.

Material: Unbeschichteter, normal erharteter gepresster Faserzement aus
natdrlichen und umweltvertraglichen Rohstoffen, nach DIN EN 12467 mit
CE Kennzeichnung

Oberflache: Matte, mechanisch bearbeitete Oberflache mit rauer Textur.

Farben: Auswahl aus zwei Farben

Die Farbe wird nach Bemusterung (inklusive) ausgewahlter Farbténe aus
der Standardpalette vom Architekten festgelegt.

Lieferbare Standardformate mit Stanzkante: 3.130 mm x 1.280 mm und
2.530 mm x 1.280 mm,

Nutzmafle nach Besdumung: max. 3.100 mm x 1.250 mm und 2.500 mm
x 1.250 mm.

Materialdicke: 8 mm

Die sichtbaren Tafelkanten sind nach dem Zuschnitt leicht zu brechen und
bleiben ansonsten naturbelassen.

Klassifizierung des Brandverhaltens: A2-s1, dO (DIN EN 13501-1).

Die Fassadentafeln sind mit einem Spezial-Faserzementbohrer @ 7 mm
vorzubohren. Die Fassadenschrauben sind zentrisch im Bohrloch einzu-
setzen. Bei UV-geharteten Oberflachen sind Schraubhilsen zu verwen-
den. Die Befestigung erfolgt sichtbar mit farbigen (farblich auf die
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Fassadenplatten abgestimmt), nichtrostenden, systemzugelassenen
Fassadenschrauben 5,5x40 -K15 mit Bohrspitze. Befestigen der Tafeln
unter Spannung ist unzulassig.

Offene Fugen sind in einer Breite von 8 mm - 12 mm auszufihren.
Auf eine ausreichende Hinterluftung ist zu achten (DIN 18516-1).

Leibungen und Stirze werden gesondert abgerechnet.

Inklusive Randbereichsausbildung der vorgehangten, hinterliifteten
Fassadenbekleidung aus Faserzementtafeln, zur Aufnahme erhéhter

Windsoglasten.

Es sind die Verlegerichtlinien des Tafelherstellers zu beachten.

Leitprodukt: Eternit Equitone [materia] oder gleichwertig

6.12.1

6.12.2

6.12.3

Vorhangfassade, Faserzement-Tafeln beschichtet, sichtbar befestigt

Wandflachen bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln 8 mm laut
Vorbemerkung zum Titel:

Tafelbefestigung auf beschriebener Holz-Unterkonstruktion mit
grof¥flachigen Faserzement-Fassadentafeln 8 mm, matte, mecha-
nisch bearbeitete Oberflache mit rauer Textur, in Zuschnitten nach
ortlichem Aufmall gem. Angabe der Bauleitung bzw. Fassadenver-
legeplanen.

12125 m*> L.

Sturzausbildung (T=22 cm), Faserzement-Tafeln, Vorhangfassade
Sturzausbildung (Fensterbereiche) fur hinterliiftete Fassadenbeklei-
dung aus Faserzementtafeln, ohne Profil.

Auf Entkoppelung zur Unterkonstruktion achten.

Tiefe:ca:22cm

2657 m ..

Leibung T=220mm, Faserzement-Tafeln, Vorhangfassade
Leibungsausbildung der vorgehangten, hinterliifteten Fassade aus
Faserzementtafeln, mit Faserzement-Bekleidungselementen, pas-
send zur Fassadenausbildung, inkl. evtl. erforderlicher Unterkon-
struktion und Fugenabdichtung sowie Herstellen der Anschlisse.

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: .......cccceueee.

Leibungstiefe: ca. 220 mm

69,3 M L

6.12 Fassadenverkleidung, StraBenfassade 3.0G ..................
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6.13
6.13.1

6.13.2

6.13.3

Wandaufbau Innenwande

Trennfuge, Mineralwolleplatten, Dicke 30 mm - Wande zu Nachbarn
Mineralwolleplatten (20kg/m3 It. Bauphysik) in Gebaudetrennfuge
einlegen und befestigen; Platten dicht gestolRen.

WLG: 035

Baustoffklasse: A

Brandverhalten DIN EN 13501: A1

Dammstoffdicke: 30 mm

Einbauort: Wande zu Nachbarhausern

63,87 m* L

Mineralwolle-Dammung, zw. Holzwandkonstruktion, 100 mm - Innenléngs-
wande DG

Mineralwolle-Warmedammung aus Dammplatten zwischen
Holzwandkonstruktion in Einstellmontage.

Dammbahn mit 1 cm UbermaR zuschneiden, dicht stoRen sowie
passgenau und fugenfrei einbauen.

Einbaukonstruktion: Holzrahmenbauwand

Gef. Baustoffklasse: A1

Brandverhalten DIN EN 13501: A1

Material Faserdammstoff

WLG: 040

Anzahl der Lagen: 1-lagig

Dammdicke: 100 mm

Bezeichnung: MW-WH-040-A1-100

Mindestrohdichte: 100 kg/m3

Einbauort: Innenlangswande DG

29512 m* L

Mineralwolle-Dammung, zw. Holzwandkonstruktion, 60 mm - Wohnungs-
trennwdnde DG

Mineralwolle-Warmedammung aus Dammplatten zwischen
Holzwandkonstruktion in Einstellmontage.

Dammbahn mit 1 cm UbermaR zuschneiden, dicht stoRen sowie
passgenau und fugenfrei einbauen.

Einbaukonstruktion: Holzrahmenbauwand

Gef. Baustoffklasse: A1

Brandverhalten DIN EN 13501: A1

Material: Faserdammestoff

Anzahl der Lagen: 1-lagig

WLG: 040

Dammdicke: 60 mm

Mindestrohdichte: 30 kg/m3

Bezeichnung: MW-WH-040-A1-60

Ubertrag: .....



16.05.2019

SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

Leistungsvezeichnis Blankett Seite 156 von 183

MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe

LOS 1

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

6.13.4

6.13.5

Ubertrag:

Einbauort: Wohnungstrennwande DG
88,33 m* L

Mineralwolle-Dédmmung, zw. Holzwandkonstruktion, 20 mm - Wohnungs-
trennwdnde DG

Mineralwolle-Warmedammung aus Dammplatten zwischen
Holzwandkonstruktion in Einstellmontage.

Dammbahn mit 1 cm UbermaR zuschneiden, dicht stoRen sowie
passgenau und fugenfrei einbauen.

Einbaukonstruktion: Holzrahmenbauwand

Gef. Baustoffklasse: A1

Brandverhalten DIN EN 13501: A1

Material: Faserdammstoff

WLG: 040

Anzahl der Lagen: 1-lagig

Dammdicke: 20 mm

Bezeichnung: MW-WH-040-A1-20

Einbauort: Wohnungstrennwande DG
42,06 m*

Beplankung, Holzsténder, OSB, 19 mm - Wohnungstrennwan-
de u. Innenwiénde

Wohnungstrennwénde und Innenwande der Wohnungen:

Beplankung von Holzsténderkonstruktion, einseitig (Flurlangswande), beidseitig
(Wohnungstrennwande) mit Holzwerkstoffplatte innen.

Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer

Beplankung: einseitig, innen

Materialart: OSB 3, allseitig schubsteif verbundene Plattenrander
Emissionsklasse: E1

Bindemittel : kunstharzgebunden

Plattendicke: 19 mm

358,97 m*

6.13 Wandaufbau Innenwande



SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

16.05.2019 Leistungsvezeichnis Blankett Seite 157 von 183
MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe LOS 1
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
6.14 SchlieBen Fenster

Vorbemerkung zum Provisorischen SchlieBen Fensteréffnungen

Die vom AN hergestellten Fensteréffnungen sollen mit transparenter Folie wet-

terfest geschlossen werden, bis die Fenster geliefert und eingebaut werden.

Inklusive Entfernen der Folie kurz vor Fenstereinbau.

Einbauort: Haus 4-8, Fenster DG Neubau
6.14.1 Fenster ( 2,40 / 1,50 m; 2,40 / 1,40 m)

Provisorisches SchlieRen der Fenster laut obiger Vorbemerkung

zum Titel.

Einbauort: Haus 4-8, Neubau DG

Fenstergrofien:

Strallenseite: 12 x 2,40/ 1,50 m;

Hofseite: 6 x 2,40 /1,40 m

66,53 M2 s s

6.14.2 Terrassentiiren ( 3,30/ 2,25 m)

Provisorisches Schlieen der Fenster laut Vorbemerkung zum Titel;
inklusive Durchgangsmoglichkeit auf die Terrasse, d.h. 6ffenbar im
Tarbereich.

Einbauort: Haus 4-8, Neubau DG Hofseite, Terrassentlren
Fenstergrofle 3,30/ 2,25 m

432 m*

6.14 Provisorisches SchlieBen Fenster
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6.15 Rollladenarbeiten
Vorbemerkung zu Komplettsystem Rollladen
Vormontiertes Aufsatzrollladen-Fertigelement zum betriebsfertigen Einbau in ein
Wandsystem im Holzbau mit allen notwendigen Zubehdrteilen:
Rollladenkasten, bestehend aus Polystyrol-Hartschaum, innen mit XPS als
Putztréger, integrierte Aussteifungslaschen und Verbindungslaschen zur Befes-
tigung mit dem Fenster, KastenabschluRschiene auflien;
Rollladenbehang aus Aluminium rollgeformt mit PU ausgeschaumt in den Stan-
dardfarben Grau, Silber (dhnlich RAL 9006), Graualuminium (adhnlich RAL
9007), nach Wahl des AG.
Inklusive zweiteiligem Fiihrungsschienensystem (95mm) bestehend aus: Fiih-
rungsschiene aus Aluminium mit Gummikedern in den Standardfarben RAL
9006, RAL 9007, RAL 7016 oder EV1 eloxiert, nach Wahl des AG; montiert auf
Aluminium- Grundprofil in der Standardfarbe RAL 7016 (anthrazit)
optimale Warmedammung durch Auf3enrevision, raumseitig geschlossen,
Revisionsblende aus Aluminium mit Blrstendichtung in den Standardfarben
RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016 oder EV1 eloxiert.
Wenn in der Position nichts anderes beschrieben, sind laut Bauphysik (siehe
Nachweis aulerer Schallschutz) folgende Schalldammmale fir die Rollladen-
kasten einzuhalten, es gilt hierbei das ungiinstigere Schalldamm-MalR aus den
Messwerten Rollladenpanzer unten , bzw. oben:
Rw,R 228 db; Ry, p230dB
Antriebsart: Elektronischer Motor mit automatischer Endlagenerkennung, Endla-
gen mussen nicht zusatzlich eingelernt werden, Kabellange 3,00 m (Standard)
Auflenmale Kasten: 25 /25 cm
Fa. Gunther, Flexi Fix Roll 95 oder gleichwertige Art
angebotenes Fabrikat: ....................c
6.15.1

Rollladenkomplettsystem ( 2,40 / 1,50 m); Rw,p 230dB
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Rollladenkomplettsystem laut Vorbemerkung zum Titel liefern und
einbauen, ein Behang.
Einbauort: Haus 4-8, Neubau DG Strallenseite
Fenstergrofle 2,40/ 1,50 m
12 Stk
6.15.2 Rollladenkomplettsystem ( 2,40 / 1,40 m); Rw,p 230dB
Rollladenkomplettsystem laut Vorbemerkung zum Titel liefern und
einbauen, ein Behang.
Einbauort: Haus 4-8, Neubau DG Hofseite
Fenstergrofle 2,40/ 1,40 m
5 Stk e,
6.15.3 Rollladenkomplettsystem ( 2,40 / 1,40 m); Rw,P 2 40 dB
Rollladenkomplettsystem laut Vorbemerkung zum Titel liefern und
einbauen (ein Behang), jedoch sind laut Bauphysik (siehe Nachweis
aulderer Schallschutz) folgende Schallddmmmalie fir die Rollladen-
kasten einzuhalten, es gilt hierbei das ungunstigere Schalldamm-
Mal} aus den Messwerten Rollladenpanzer unten , bzw. oben:
RwR 238dB; Rw,p 240 dB
Einbauort: Haus 4, Neubau DG Hofseite, Wohnung rechts
Fenstergrofie 2,40/ 1,40 m
1 Stk
6.15.4 Rollladenkomplettsystem ( 3,40 / 2,25 m); Ry, p 230 dB
Rollladenkomplettsystem laut Vorbemerkung zum Titel liefern und
einbauen.
Durchgehender Kasten tber Elementbreite.
Der Behang ist zweigeteilt. Dies ist auch fur die Anzahl FUhrungs-
schienen und Motoren zu beriicksichtigen
Einbauort:
Haus 4-8, Neubau DG Hofseite, Fenster- Turelement zum Balkon
Elementgrofie 3,40 / 2,25 m:
1 Fenster 2,40/ 1,40; 1 Turelement 1,00 / 2,25
5 Stk
6.15.5

Rollladenkomplettsystem ( 3,40 / 2,25 m); Rw,p 2 40 dB

Ubertrag: .........cc.........
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Ubertrag: .......cccceueee.

Rollladenkomplettsystem laut Vorbemerkung zum Titel liefern und
einbauen, jedoch sind laut Bauphysik (siehe Nachweis dul3erer
Schallschutz) folgende Schallddammmalie fiir die Rollladenkasten
einzuhalten, es gilt hierbei das ungiinstigere Schallddmm-Malf aus
den Messwerten Rollladenpanzer unten, bzw. oben:

RwR 238dB; Ry, p240dB

Durchgehender Kasten tber Elementbreite.
Der Behang ist zweigeteilt. Dies ist auch fir die Anzahl Fihrungs-
schienen und Motoren zu bertcksichtigen

Einbauort:
Haus 4, Wohnung rechts, Neubau DG Hofseite, Fenster- Turele-
ment zum Balkon

Elementgrofie 3,40 / 2,25 m:
1 Fenster 2,40/ 1,40; 1 Turelement 1,00 / 2,25

1 Stk
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6.16 Diverses

6.16.1 Aussparung fiir Leibungslifter

Herstellen einer Aussparung in Aussenwand zur bauseitigen Instal-
lation eines Leibungslifters, ca. 14xc14cm.
Lage und GréfRe nach Angabe der Bauleitung.

1 St
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6.17 Taglohnarbeiten Zimmerer
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen, z.B. Austausch oder Ergénzung
schadhafter Holzkonstruktionen.
Die hier genannten Preise gelten auch fur weitere anfallende Tag-
lohnarbeiten im Titel Zimmerarbeiten.
Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, an-
sonsten erfolgt keine Vergiitung.
6.17.1 Stundensatz Meister, Zimmerarbeiten
5 h e
6.17.2 Stundensatz Vorarbeiter, Zimmerarbeiten
8 h
6.17.3 Stundensatz Fachwerker, Zimmerarbeiten
10 h e
6.17.4 Stundensatz Helfer, Zimmerarbeiten
16 h

6.17 Taglohnarbeiten Zimmerer

6 ZIMMERARBEITEN
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7.1
711

DACHDECKERARBEITEN
Dachaufbau / Dachdeckung Satteldach

Aero-Traufelement

Aero-Traufelement als Liftungselement fir die Traufe mit integrier-
tem Traufgitter als flexible Absperrung gegen Vogeleinflug liefern
und anbringen.

92 m

Dachlattung, 30/50 mm, LW 310 - 330 mm

Dachlattung liefern und auf vorhandene Holzunterkonstruktion fur
Dachsteindeckung fluchtgerecht verlegen:

Holzart : Fichte / Kiefer

Sortierklasse:

mindestens S 10 TS oder MS 10 TS nach DIN 4074-1,
Holzfeuchte: trocken

Querschnitt : 30/50 mm

Lattenabstand : 310 - 330 mm (nach Hersteller-Verarbeitungsvor-
schriften)

321 m?

Dachflache mit ebenem Dachstein

Dachflache, Dachneigung 21,5 und 33°, mit ebenem Dachstein Te-
galit, oder gleichwertige Art.

Oberflache: Protegon, Aktiv-Dachbaustoff mit Protegon Oberflache
(oder gleichwertige Art), und glatter vorderer Schnittkante, mit inte-
grierten Infrarot reflektierenden Pigmenten fir reduzierende Belas-
tung des Mikroklimas und geringeres Aufheizen des Dachraums ,
liefern und auf vorhandener Lattung im Verband decken.

Halbe Dachsteine sind je nach Bedarf zu beriicksichtigen.
Oberflache: matt, Farbe warmer, dunkler Grauton: nach Wahl des
AG

Der angebotene Dachstein ist nach Auftragsvergabe in verschiede-
nen Farbvarianten zu bemustern.

Braas Tegalit oder gleichwertige Art

321 m?

Ziegeldeckung, Biberschwanz-Doppeldeckung, ab- und eindecken

Ubertrag: .........cc.........
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EP GP

Dachdeckung (Biberschwanzziegeln in Doppeldeckung auf vorhan-
dener Lattung) des Nachbarhauses in einem 80 cm Streifen auf-
nehmen, lagern und wiedereindecken. Inklusive Ziegel passend
einschneiden.

24,86 m?

Trockenfirst

First, bestehend aus zum Dachstein passenden Firststein und Be-
Iiftungselement (Figaroll Plus oder gleichwertige Art), liefern und
auf mitzuliefernder Firstlatte mit Firstlattenhalter herstellen.
EinschlieBlich Zuschnitten, Anarbeiten an Deckung und inkl. Befes-
tigungsmaterial.

59 m

Schneefangkonstruktion mit Schneefanggitter

Schneefanggitter (200 mm hoch) 20 x 20, Farbe entsprechend
Dachdeckung, mit Schneefangpfanne und Schneefanggitterstiitze
passend zum Dachstein liefern und einbauen. Die Schneefangpfan-
ne, je nach ortlichen Gegebenheiten, in einem Abstand von max.
920 mm verlegen und fachgerecht befestigen.

System entsprechend angebotenem Dachstein

22 m
Sturmklammern
Liefern und Einbauen von Sturmklammern zur Windsogsicherung
der Dachdeckung diagonal versetzt an der Unterkonstruktion bei
mind. jedem 3. Ziegel; in den Randbereichen (Traufe und First), in
den Anschlussbereichen von aufsteigenden Bauteilen (Gauben,

Brandwande, etc.) und bei Durchdringungen dichter, Herstellerricht-
linie beachten.

(Die m2 Angabe ist die Gesamtdachflache)
System entsprechend angebotenem Dachstein
321 m?
Liifterstein
Lufterstein passend zum Dachstein liefern und decken, in den er-
forderlichen Abstanden, (pro Sparrenfeld ein Liftungsziegel), je-
weils Uiber den Entrauchungséffnungen.
System entsprechend angebotenem Dachstein

6 St

Sicherheitsrost

Ubertrag: .......cccceueee.

Ubertrag: .......cco........
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7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.1.13

7.1.14

7.1.15

Sicherheitsrost Alu 880 mm lang, Farbe entsprechend Dachstein-
farbe, mit Standsteinen und Blgeln liefern und nach Hersteller-Ver-
arbeitungsvorschrift und gemaf DIN 18160 einbauen. Die Stand-
steine an der Traglattung befestigen und im Bereich der mittleren
Aufhangenasen Stiitzlatte (inklusive Lieferung) einbauen.

System entsprechend angebotenem Dachstein
3 St

Sicherheitstritt
Sicherheitstritt Alu wie oben beschrieben, Lange jedoch 410 mm

28 St

Sicherheitsdachhaken

Sicherheitsdachhaken, Farbe Farbe entsprechend Dachsteinfarbe,
liefern und nach Hersteller-Verarbeitungsvorschrift einbauen.
Anarbeiten der Deckung einrechnen.

System entsprechend angebotenem Dachstein
12 St

DuroVent Premium Saniliifter oben geschlossen

DuroVent Premium Sanillfter (oder gleichwertige Art) DN 125 mit
Wetterkappe oben geschlossen fiir aktive Entliftung (z. B. mit Ven-
tilatoren) von Raumen oder Geraten liefern und einbauen.
Anschlussrohrdurchfihrung an Unterspannung / Unterdeckung mit
dazu gehorigem Anschluss-Set liefern und herstellen.

System entsprechend angebotenem Dachstein
24 St

Flexibler Schlauchanschluss
Flexibler Schlauchanschluss DN 100 / DN 125 als Verbindung zwi-
schen DuroVent Anschlussrohr (oder gleichwertige Art) und aufstei-
gender Leitung liefern und einbauen.
Lange 1m

24 St

DuroVent Premium Abgaskalotte

DuroVent Abgaskalotte 116 / 128 mit DuroVent Premium Durch-
gangspfanne (oder gleichwertige Art) liefern und einbauen.
System entsprechend angebotenem Dachstein

1 St

Reserve-Dachsteine, Formsteine

Ubertrag: .......cccceueee.

Ubertrag: .......cco........
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Ganze Dachsteine, passend zur Deckung, liefern und fachgerecht
nach Angaben vor Ort lagern.

60 St

7.1.16 Reserve-Dachsteine, Formsteine
Halbe Dachsteine, passend zur Deckung, liefern und fachgerecht
nach Angaben vor Ort lagern.

20 St
7117 Reserve-Dachsteine, Formsteine
Firststeine, passend zur Deckung, liefern und fachgerecht nach An-
gaben vor Ort lagern.

58t

7.1 Dachaufbau / Dachdeckung Satteldach
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7.2
7.21

7.2.2

7.2.3

7.24

Dachaufbau / Abdichtung Gauben

Dachlattung, 30/50 mm, LW 420 - 440 mm

Dachlattung liefern und verlegen auf vorhandene Holzunterkon-
struktion (auf Konterlattung) fur Flachdachaufbau mit OSB und
Flachdachabdichtung

Holzart : Fichte/Kiefer, ungehobelt

Sortierklasse :

mind. S 10 TS oder MS 10 TS nach DIN 4074-1

Querschnitt: 30/50 mm

Lattenabstand: 420 - 440 mm

400 M2 e

Dachlattung, 40/60 mm, Lattenweite 310-350 mm

Dachlattung auf vorhandene Dach- oder Holzunterkonstruktion (auf Konterlat-
tung) fur Flachdachaufbau mit OSB und Flachdachabdichtung.

Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer

Holzfeuchte: mind. halbtrocken (< 30 %)

Sortierklasse : S 10

Lattenabstand: ca. 420 - 440 mm

Querschnitt: 60 / 80 mm

400 M2 e e

OSB-Platte, NF, d=30 mm

OSB (Oriented Strand Board)-Platte als Grobspanplatte mit umlau-
fender Nut und Feder liefern.

Plattentyp : OSB 3, Verwendung fir tragende Zwecke im Trocken-
bereich

Emissionsklasse: E 1

Bindemittel: kunstharzgebunden

Plattendicke:30 mm

Einschliel3lich Anarbeiten an alle Bauteile wie z.B. Giebelwande,
Trennwande, Pfetten, Traufbereiche, etc.

Einbauort Dach Gaube: auf Lattung

400 M2 e e

Dachabdichtung

Dachabdichtung aus einer Lage Kunststoff-Dichtungsbahn aus
Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer (EVA), einschlieflich Vlieskaschie-
rung, bitumenfrei- und 16sungsmittelfrei, bitumenvertraglich, mit un-
terseitiger Selbstklebeschicht, diffusionsoffen, Stolie verschweillen.
Inkl. Hochflihren der Dichtungsbahn an der Attika.

Inkl. Ausbildung der Rand und Eckbereiche und Hochfuhren auf das
Hauptdach, bzw. bis auf eine Hohe von 15 cm Uber der wasserflih-
renden Schicht.

Inkl. Haftgrund und Linienbefestigung, falls erforderlich.
Bahnendicke: 2,2 mm

Farbe: schiefergrau

Ubertrag: .........cc.........
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7.2.5

7.2.6

Ubertrag:

Abdichtungsbahn: Alwitra Evalon VSK oder gleichwertige Art.

Angeb. Fabrikat : .....

400 m*

AnschluBbahn
AnschluBbahn im System der Dachabdichtung aus Ethylen-Vinyla-
cetat-Terpolymer (EVA), unterseitiger Kaschierung aus Polyesterv-
lies und Selbstklebeschicht, 1,5mm Dichtschicht, Zuschnittbreite
ca. 330 mm, kleben und mit der Dachabdichtung verschweissen.
Inkl. Ausbildung der Rand und Eckbereiche mit entsprechenden
Formteilen des Herstellers.
Inklusive Verbundblechwinkel, falls erforderlich.
Farbe: schiefergrau, wie Dachbahn
6321 m

Rinneneinhangblech

Verbund-Einhangblech passend zum Abdichtungssystem als
Traufeinhang liefern und verlegen, einschlieRlich VerschweiRen mit
der Abdichtung.

Schenkellangen 60 / 130

Farbe: grau, entsprechend Dachbahn

Einbauort: Dachrand Gauben Satteldach

Alwitra Evalon oder gleichwertige Art.

10046 m

7.2 Dachaufbau / Abdichtung Gauben
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7.3 Dachdeckerarbeiten (Divers)
7.3.1 Dachflachenfenster, RWA, 1140/1180 mm

Dachflachenfenster (DFF) mit Schwingflliigel als Rauchabzugsfens-

ter in den Treppenhausern:

Fligel und Blendrahmen: Holzkern mit nahtloser Kunststoff-Um-

mantelung aus Polyyurethan, feuchtigkeitsunempfindlich, dauerhaft,

besonders pflegeleicht, PVC-frei.

Verglasung: Isolier-Sicherheitsverglasung, ESG aul3en, VSG innen

Warmedurchgangskoeffizient: Uw 1,3

Schallschutzklasse: 2

Luftdichtheitsklasse: 3

DFF komplett mit:

- aullerem Abdeckrahmen aus Aluminium einbrennlackiert,

- Eindeckrahmen (Aluminium) ,

- Damm- und Anschlusssets flir den fachgerechten Anschluss des

Dachfensters an die DaAmmung des Daches

- Dammrahmen aus Poyethylen zur Reduzierung der Warmebriicke

am Ubergang;

- Wasserableitrinne flir einen regensicheren Anschluss,

- diffusionsoffener Anschlussschirze aus Polypropylen,

ohne Beideckarbeiten.

Zusatzliche Ausstattung mit RWA-System, inkl.:

- RWA-Steuerungszentrale

- Streulicht-Rauchmelder zur Brandfriiherkennung mit optischer Anzeige

- Steuersystem (Hauptbedien- und Nebenbedienstelle)

- vorinstalliertem Rauchabzugsmotor (24 V, verdeckter Kettenan-

trieb) flir geometrische Rauchabzugsflachen

Blendrahmen-AuRenmal b/h : ca. 1140/1180 mm,

d.h. geometrische OffnungsgrolRe Ag = 1,17 m2 (gefordert mindes-

tens. 1m2). i

90 Grad Offnungswinkel bei Alarmauslésung, vollstandige Offnung

in max. 60 Sekunden.

Velux Rauchabzugsfenster GGU Thermo 70 mit zugehdrigen Kom-

ponenten wie oben beschrieben oder gleichwertige Art.

Angeb. Fabrikat : ".........ccooi e, '

3 St

7.3.2 Steuerleitung, Rauchabzugsanlage

Ubertrag: .........cc.........
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7.3.3

7.3.4

7.3.5

Ubertrag:

Steuerleitung fir Rauchabzugsanlage (RWA), von Dachgeschoss
in Erdgeschoss, liefern.

Geschossanzahl: EG bis DG, d.h. 5 Geschosse
3St

Innenfutter, Dachflachenfenster, weiB, bis 1200/1600 mm
Innenfutter aus Holzwerkstoff , mit Abdeckleisten aus massivem
Kiefernholz, dicht an den Fensterrahmen angeschlossen, passend
zu den oben beschriebenen Dachflachenfenstern.

Inklusive zur FenstergroRe passender Dampfsperrschiirze zur Her-
stellung einer luftdichten Anbindung.

EinschlieBlich aller Befestigungsmaterialien zum AnschlieRen der
Dampfbremsschiirze an die Dampfsperre des Daches.

Oberflache: weild kunststoffbeschichtet; Abdeckleisten weil} foliert,
b/h/t: bis ca. 1200/1600/400 mm

3 St

Regenmelder, Dachfenstermotor
Regenmelder fur Dachflachenfenstermotor; nur liefern, Anschluss
bauseits.

Angeb. Fabrikat: "..........cccoiiii '

38t

Liftungstaster, Dachflachenfenster
Liftungstaster, 24 Volt, fir Dachflachenfenster in Unterputz-Aus-
fuhrung; nur liefern, Einbau und elektrischer Anschluss bauseits.

Angeb. Fabrikat: "...........ccccc '

3St

7.3 Dachdeckerarbeiten (Divers)
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7.4 Taglohnarbeiten Dachdecker

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen, z.B.zusatzliche Anpassungsar-
beiten zu den Nachbarhausern, soweit nicht in Positionen erfasst.
Die hier genannten Preise gelten auch fur weitere anfallende Tag-
lohnarbeiten im Titel Dachdeckerarbeiten.

Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, an-
sonsten erfolgt keine Vergiitung.

741 Stundensatz Meister, Dachdecker

5h i
7.4.2 Stundensatz Vorarbeiter, Dachdecker

5h e
74.3 Stundensatz Fachwerker, Dachdecker

5 h e
7.4.4 Stundensatz Helfer, Dachdecker

10 h e s

7.4 Taglohnarbeiten Dachdecker ..................

7 DACHDECKERARBEITEN ..................
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8 BLECHNERARBEITEN
8.1 Rinnen, Fallrohre
8.1.1 Héngerinne, rund, Titan-Zinkblech, Z 333
Dachrinne als halbrunde Hangedachrinne, inkl. Rinnenhalter.
Zuschnitt: 333 mm
Woulstdurchmesser: Klasse X
Material: Titan-Zinkblech
Blechdicke: 0,7 mm
Rinnenhalter: verzinkter Stahl HA
Einbauort: Traufen Satteldach DG, stralen- und hofseitig
121,25 M e e
8.1.2 Rinnen-Endstiick, flach, Titanzinkbl.., Z 333
Rinnen-Endstiick, flach, fir halbrunde Hangerinnen.
Material: Titan-Zinkblech
Blechdicke: 0,7 mm
Zuschnitt: 333 mm
s
8.1.3 Héngerinne, eckig, Titan-Zinkblech, Zuschnitt 500 mm
Dachrinne, als eckige Hangedachrinne, inkl. Rinnenhalter.
Woulstdurchmesser : Klasse X
Zuschnitt : 500 mm
Material : Titan-Zinkblech
Blechdicke : 0,8 mm
Rinnenhalter : verzinkter Stahl HA
Einbauort Gauben Stralen- und Hofseite
100,46 M e e
8.1.4 Rinnen-Endstiick, flach, Ti-Zinkbl.
Rinnen-Endstiick, flach, fir eckige Rinne obiger Position.
Material: Titan-Zinkblech
14 St
8.1.5 Hangerinne, eckig, Titan-Zinkblech, Zuschnitt 120 mm

Dachrinne, als eckige Hangedachrinne, inkl. Rinnenhalter.
Woulstdurchmesser: Klasse X

Zuschnitt: 120 mm

Material: Titan-Zinkblech

Blechdicke: 0,8 mm

Rinnenhalter: verzinkter Stahl HA

Ubertrag: .......cco........
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Ubertrag: .......cccceueee.
Einbauort Traufe Fassadenriicksprung 3.0G Stral3enseite
60,63 M e s
8.1.6 Rinnen-Endstiick, flach, Ti-Zinkbl.
Rinnen-Endstick, flach, fir eckige Rinne obiger Position.
Material : Titan-Zinkblech
2 St e
8.1.7 Bewegungsausgleich, Hid-Ri, Schiebenaht
Bewegungsausgleich fiir halbrunde oder rechteckige Hangedach-
rinne als Schiebenahtelement am Hochpunkt.
13 St
8.1.8 Laubfangkorb, verzinkter Draht
Laubfangkorb aus verzinktem Draht fir den Ablauf der Hangedach-
rinnen.
8 St
8.1.9 Rinnenablaufstutzen, zylindr, TiZn, DN100
Rinnenablaufstutzen, eingelétet, zylindrisch, fur Dachrinnen.
Material: Titan-Zinkblech
NenngréfRe: DN 100
Form kreisférmig
Rinne: Zuschnitt 333 mm
8 St
8.1.10 Wasserfangkasten, straBenseitig, TiZn, DN 100
Strallenseite: Wasserfangkasten auf Hohe der unteren Dachrinne.
Einleitung des von der oberen Rinne kommenden Fallrohres sowie
Einleitung der unteren Rinnen, die auf der Héhe des Kubus liegt.
Ablauf zum Fallrohres vertikal nach unten.
Inkl. aller Ubergangs- und Passstiicken
Material: Titan-Zinkblech
Blechdicke: 0,7 mm
NenngroRe: DN 100
GroRe: ca. 300/300/300 mm
schlichte Ausfiihrung des Wasserkastens, d.h. ohne dekorative
Pragung oder Motiv auf dem Blech.
angebotenes Fabrikat:.................ccccco.
4 St e e ——
8.1.11 Wasserfangkasten, hof- und straBenseitig, TiZn, DN 80

Wasserfangkasten mit Ablauf hof- und stralRenseitig zur Einleitung
des Regenwassers von der Dachgaube in das Fallrohr, Ablauf zum
Fallrohres vertikal nach unten. Inkl. aller Ubergangs- und Pass-
stlcken.

Ubertrag: .......cco........
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EP GP

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

Material : Titan-Zinkblech

Blechdicke : 0,7 mm

NenngréRe : DN 80

Grole: ca. 200/200/200 mm

schlichte Ausfiihrung des Wasserkastens, d.h. ohne dekorative
Pragung oder Motiv auf dem Blech.

12 St

Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 100

Fallrohr an der Fassade, kreisférmig, fur Dachentwasserungsanla-
gen, Dachrinnen etc., inkl. der Rohrschellen mit doppeltem Schar-
nier, sowie aller Zubehdr- und Befestigungsteile.
Befestigungsuntergrund: MW oder Beton

Material: Titan-Zinkblech

Blechdicke: 0,65 mm

NenngréRe: DN 100

Nahtausfiihrung: Klasse X

Einbauort:
4 Fallrohre straBenseitig; 3 Fallrohre hofseitig zur Dachentwasse-
rung.

95,03 m

Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 80

Fallrohr, wie obige Position, jedoch an den Gauben, Befestigungs-
untergrund Holzkonstruktion.

NenngroRe: DN 80

72,45 m

Falirohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 76

Fallrohr, kreisformig, zur Balkonentwasserung, inkl. der Rohrschel-
len mit doppeltem Scharnier, sowie aller Zubehor- und Befesti-
gungsteile.

Material: Titan-Zinkblech

Blechdicke: 0,65 mm

Nenngrofe: DN 76

Nahtausfiihrung: Klasse X

Inklusive 1 Rickstauklappe pro Fallrohr, d.h. 6 Rickstauklappen.

Einbauort:
6 Fallrohre hofseitig zur Balkonentwasserung EG bis DG
96,08 m

Fallrohrbogen,einf.,rund, TiZn, DN100

Ubertrag: .......cccceueee.

Ubertrag: .........cc.........
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8.1.16

8.1.17

8.1.18

8.1.19

8.1.20

8.1.21

Fallrohrbogen, einfach, rund, als Teil der Verbindung zwischen der
Dachrinne und dem runden Fallrohr.

Bogenwinkel: .divers

Material: Titan-Zinkblech

NenngréRe: DN 100

22 St

Fallrohrbogen,einf.,rund, TiZn, DN 80
Fallrohrbogen wie obige Position, jedoch
Nenngréfe: DN 80

12 St

Fallrohrbogen,einf.,rund, TiZn, DN 76
Fallrohrbogen wie obige Position, jedoch
Nenngrofe: DN 76

30 St

Fallrohr-Freiendlauf, Titan-Zink, DN 80

Entwasserung von den Fallrohren der Gauben auf das Satteldach
(hof- und stralRenseitig):

Freiendlauf fur Fallrohr

Nenngrofe: DN 80

Material: Titan-Zinkblech

12 St

Regenwasserklappe, Titan-Zink, DN 100
Regenwasserklappe fir Fallrohr.

Material : Titan-Zinkblech

NenngrofRe : DN 100

3 St

Standrohr entfernen, entsorgen

Standrohr der Dachentwasserung samt Anschliissen an Fallrohr
und an Entwasserungskanal entfernen und entsorgen.
NenngréfRe: bis DN 100

Material: Gusseisen

Ausbauort: Fassade hofseitig
4 St

Standrohr, Stahlrohr, DN 100

Standrohr, als stoRRsicherer Ubergang zwischen Fallleitung und
Entwasserungskanal.

Rohrlange: 1500mm

Material: verzinktes Stahlrohr, nahtlos

NenngréfRe: DN 100

Ubertrag: .......cccceueee.

Ubertrag: .......cco........
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3 St
8.1.22 Standrohr, Stahlrohr, DN 76
Standrohr wie obige Position, jedoch DN 76
6 St
8.1.23 Standrohrkappe, Titan-Zinkblech, bis DN 100
Standrohrkappe, als Verbindung und Ubergang der Regenfallrohre
zu den Standrohren.
Material : Titan-Zinkblech
NenngréRe : bis DN 100
13 St
8.1.24 Reinigungsoffnung, Titan-Zink, DN 100
Reinigungsoéffnung mit Laubfangsieb in Standrohren.
NenngréfRe: DN 100
Material: Titan-Zinkblech
T St
8.1.25 Reinigungsoéffnung, Titan-Zink, DN 76

Reinigungsoffnung mit Laubfangsieb in Standrohren.
NenngroRe: DN 76
Material: Titan-Zinkblech

6 St
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8.2 Anschlussbleche, etc.

8.2.1 Rinneneinhang, Titan-Zinkblech, Zuschnitt 500 mm; Traufen Satteldach

Rinneneinhang als Ubergang von der Dachdeckung zur runden
Dachrinne, dreifach gekantet.

Material: Titan-Zinkblech

Blechdicke: 0,8 mm

Zuschnitt: 500 mm

Einbauort: Traufen Satteldach hofseitig, stralenseitig

91,33 M e

8.2.2 Rinneneinhang, Titan-Zinkblech, Zuschnitt 250 mm; Rinnen vor Balkonen
DG
Rinneneinhang als Ubergang von der Balkonbriistung zur runden
Dachrinne, dreifach gekantet.
Material: Titan-Zinkblech
Blechdicke: 0,8 mm
Zuschnitt: 250 mm

Einbauort: Rinnen vor Balkonen DG
29,61 M e

8.2.3 Attikaabdeckung, Titanzink, Zuschnitt 500 mm; Gaubenfronten
Attikaabdeckung mit Frontblende und Aufkantung vorne, leichtem
Gefalle nach innen;
inkl. Herstellen der Stehfalze, Befestigungen, Abkantungen, An-
schlisse.

Aufgrund der Gebaudehdéhe muss die Frontseite in der Hohe min-
destens 8cm die Holzkonstruktion Giberlappen und einen Abstand
von 3cm zu dieser einhalten.

Zuschnitt: 500 m

Material: Titanzink

Blechdicke 0,8mm

Einbauort: Attika Gaubenfronten Neubau DG (Holzkonstruktion)
104,9 M e e
8.2.4 Attikaabdeckung, Titanzink, Zuschnitt 400 mm; Gaubenseiten
Atikaabdeckung wi obige Position, jedoch
Abwicklung: 400 mm
Einbauort: Attika Gaubenseiten Neubau DG (Holzkonstruktion)
69,09 m e s

8.2.5 Zulage zu obiger Position zur Eckausbildung

Ubertrag: .......cco........
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Ubertrag: .......cccceueee.

Zulage zu obigen Positionen zur Eckausbildung
14 St e

8.2.6 Briistungsabdeckung, Titanzink, Zuschnitt 420 mm; Balkone hofseitig
EG-3.0G
Brustungsabdeckung aus Metallblech, inkl. aller erforderlichen Ab-
kantungen, Falze und Anschliisse sowie der elastischen Verfugung
zwischen Blech und aufgehendem Mauerwerk; Befestigung Holzun-
terkonstruktion, H= 2cm
Material: Titan-Zinkblech
Blechdicke: 2,00 mm
Zuschnitt: 420 mm
Die Abdeckung mit Unterbau muss stabil genug sein, dass befillte
Balkonkasten darauf gestellt werden kdnnen.

Einbauort: Haus 4-8, EG bis 3.0G Balkone hofseitig
104,83 M s

8.2.7 Briustungsabdeckung Titanzink, Zuschnitt 600 mm; Balkone DG hofseitig
Bristungsabdeckung aus Metallblech, inkl. aller erforderlichen Ab-
kantungen, Falze und Anschlisse sowie der elastischen Verfugung
zwischen Blech und aufgehender Faserzementplattenverkleidung;
Inklusive erforderliche Unterkonstruktion.
Material: Titan-Zinkblech
Blechdicke: 0,7 mm
Zuschnitt: 600 mm

Einbauort: Haus 4-8, Balkone DG hofseitig

3791 M

8.2.8 Anschlussblech vom Flachdach zum Satteldach; Z 400
Anschlussblech am Ubergang vom Flachdach der Gauben zum Sat-
teldach unterhalb der Firstlinie; 3-fach gekantet

Material: Titan-Zinkblech
Blechdicke: 0,7 mm
Zuschnitt: 400 mm

104,58 M e

8.2.9 Anschlussblech vom Satteldach zur Gaubenfront; Z 333
Anschlussblech am Ubergang vom Satteldach zur Faserzementver-
kleidung der Gaubenfront; 3-fach gekantet

Material: Titan-Zinkblech

Blechdicke: 0,7 mm
Zuschnitt: 333 mm

Ubertrag: .........cc.........
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Einbauort: unterhalb Gaubenvorderseite

104,58 m

8.2.10 Brandmauerabdeckung, Titan-Zinkblech, Zuschnitt 2 x 500, 1 x 800 mm
Brandmauerabdeckung, dreiteilig und dreiseitig, inkl. Falz, Abkan-
tung und Befestigung (Unterkonstruktion Metall!) sowie Anschluss
an vorhandene Dacheindeckung und Mauerabschlussbleche.

Zuschnitt: 2 x 500 mm, 1 x 800 mm
Blechdicke: 0,8 mm
Material: Titan-Zinkblech

Einbauort: Brandwande neu, Wande zu Nachbarhausern

65,1 M i

8.2.11 Wandanschluss, Titan-Zinkblech, Zuschnitt 250+80+80 mm
Wandanschlussblech gemaf Deckung ausbilden, inkl. Anschluss
an die Brandmauerabdeckung obiger Position.

Zuschnitt: 250+80+80 mm

Material: Titan-Zinkblech
Blechdicke: 0,7 mm

Einbauort:
Qrandwénde neu, Wande zu Nachbarhausern; Gauben seitlich am
Ubergang zum Satteldach

196,35 m

8.2.12 Seitlicher Anschluss PIB - Brandwand Nachbarhaus
Seitlichen Anschluss an aufgehende Bauteile (Brandwand auf
Nachbarhausseite) aus Polyisobutylen (PIB) mit Aluminium-
Streckgittereinalge und Butylkleberandern, UV-bestandig; liefern
und nach Hersteller-Verarbeitungsvorschrift ausbilden, einschliel3-
lich oberer Leiste aus gleichem Material und Abdichten mit sys-
tementsprechender Dichtungsmasse; untereinander selbstver-
schweil’end.

Breite: 280 mm
Farbe: nach Angabe des Architekten, passend zur Eindeckung des
Nachbarhauses

Einbauort: Brandwande nachbarseitig

3255 m i

8.2.13 Trennlage, Polypropylen-Vlies, Wirrgelege, 8 mm (Fassadenversatz 3. OG
stralenseitig)

Ubertrag: .........cc.........
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Trennlage flir Metalldeckung aus 3-lagigem Polypropylen-Vlies mit aufkaschier-
tem Wirrgelege als Abstandhalter und Ventilationsschicht, diffusionsoffen, mit
doppelseitigem Selbstklebestreifen. Verlegung auf Holzschalung unter Dachde-
ckung aus Blech, StoRe Uberlappt und verklebt.
sd-Wert : 0,045 m
Brandverhalten : E
Wasserdurchgangigkeit : W1
Flachengewicht : 450 g/m?
Hohe Wirrgelege : 8 mm
Einbauort: Fassadenversatz 3.0G stra3enseitig
4547 M2 s e
8.2.14 Doppelstehfalzdeckung, Titan-Zinkblech, 620 mm (Fassadenversatz 3. OG

straBenseitig)

Dacheindeckung mit Blech in Bahnen, auf vorhandener Holzscha-
lung.

Art der Dachdeckung: Doppelstehfalzdach

Inklusive Aufkantung im WandanschluRRbereich, inkl. Abkantung
(Rinneneinlauf)

Material: Titan-Zinkblech

Blechdicke: 0,7 mm

Scharbreite: 710 mm im Wandbereich

Scharbreite: 850 mm im Fensterbereich

Einbauort: Fassadenversatz 3.0G stral3enseitig

4547 m*

8.2 Anschlussbleche, etc.



SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

16.05.2019 Leistungsvezeichnis Blankett Seite 181 von 183
MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe LOS 1
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
8.3 Taglohnarbeiten Blechner
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen, z.B.Anschlisse an die Nach-
barhausern, soweit nicht in den Positionen beschrieben.
Die hier genannten Preise gelten auch fur weitere anfallende Tag-
lohnarbeiten im Titel Blechnerarbeiten.
Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, an-
sonsten erfolgt keine Vergiitung.
8.3.1 Stundensatz Meister, Klempnerarbeiten
5 h e
8.3.2 Stundensatz Vorarbeiter, Klempnerarbeiten
5 h s
8.3.3 Stundensatz Fachwerker, Klempnerarbeiten
5 h e
8.34 Stundensatz Helfer, Klempnerarbeiten
10 h

8.3 Taglohnarbeiten Blechner

8 BLECHNERARBEITEN



16.05.2019

SCHIEL ARCHITEKTEN mm

Leistungsvezeichnis Blankett

MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 VEW

Seite 182 von 183
LOS 1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

21
2.2
23

3.1
3.2
3.3

41
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
4.9
410
411
412

5.1
5.2
5.3

Zusammenstellung

Vorbereitende Arbeiten, diverse Arbeiten Geriistbau
Geriistarbeiten

Schutzdacher, Durchgénge

Geldnder, Seitenschutz, Bespannung

Bauzaun

Taglohnarbeiten Geriistbau, Bauzaun
GERUSTBAUARBEITEN, BAUZAUN

Baustelleneinrichtung

Kran

Taglohnarbeiten Baustelleneinrichtung, Kran
BAUSTELLENEINRICHTUNG, KRAN

Abbruch / Aushub

Hinterfiillung und Diverses
Taglohnarbeiten Erdarbeiten / AuBenanlage
ERDARBEITEN / AUSSENANLAGE

Abbrucharbeiten der Dachdeckungsarbeiten (DG)
Schuttentsorgung Dachspitz (DG)
Abbrucharbeiten der Klempnerarbeiten (DG)

Abbrucharbeiten der Zimmer- und Holzbauarbeiten (DG)

Abbrucharbeiten der Gauben (DG)

Abbrucharbeiten der Maurer- und Trockenbauarbeiten (EG

bis DG)

Abbrucharbeiten der Bodenbelagsarbeiten (DG)
Abbrucharbeiten der Fliesenarbeiten (DG)
Abbrucharbeiten 3.0G Fassade straBenseitig
Abbrucharbeiten der Schreinerarbeiten (EG bis DG)
Sonstige Leistungen

Taglohnarbeiten Abbruch

ABBRUCHARBEITEN

Betonarbeiten
Mauerwerksarbeiten
Taglohnarbeiten Rohbau
ROHBAUARBEITEN
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6.1 Brettsperrholzdecke DG zur statischen Ertiichtigung = e,
6.2 Bauholz, Lieferung (Satteldach, Gauben, Fassaden, @ e
Innenwéande)
6.3 Abbund, inkl. Verbindungsmittel (Satteldach, Gauben, @
Fassaden, Innenwénde)
6.4 Dachaufbau Satteldach L —
6.5 Traufen Satteldach o e——
6.6 Dachaufbau Gauben ——
6.7 Wandaufbau AuBenwiande Gauben (Fassaden) e
6.8 Unterkonstruktion Fassadenverkleidung Gauben
6.9 Fassadenverkleidung Gauben  ——
6.10 Wandaufbau StraBenfassade 3.0
6.11 Unterkonstruktion Fassadenverkleidung, StraBenfassade @ ...,
3.0G
6.12 Fassadenverkleidung, StraBenfassade 3.0 e
6.13 Wandaufbau Innenwénde
6.14 Provisorisches SchlieRen Fenster ~  ———
6.15 Rollladenarbeiten
6.16 Diverses e
6.17 Taglohnarbeiten Zimmerer
6 ZIMMERARBEITEN e
71 Dachaufbau / Dachdeckung Satteldach
7.2 Dachaufbau / Abdichtung Gauben ——
7.3 Dachdeckerarbeiten (Divers) o ——
7.4 Taglohnarbeiten Dachdecker
7 DACHDECKERARBEITEN e
8.1 Rinnen, Fallrohre
8.2 Anschlussbleche,etc.  ——
8.3 Taglohnarbeiten Blechner
8 BLECHNERARBEITEN
Summe .......cccceennnn.
zzgl. MwSt ......... b/ S

Gesamtsumme ..................





